
3.1货物分项报价一览表

货物分项报价一览表

采购项目名称： 河南水利与环境职业学院“一站式”学生社区二期工程项目

采购项目编号： 豫财磋商采购-2025-464

供 应 商： 河南一创艺术发展有限公司 （此处填名称并盖章）

单位：元/（人民币）

序号 货物名称 品牌 型号 单位 数量 单价 小计 运输方式 交货期 制造商 原产地
有无技术证

明文件
备注

一、
辅导员工作室

（C3南 103）

1 隔墙1 定制 / 项 1.00 18350.00 18350.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

2 隔墙2 定制 / 项 1.00 27510.00 27510.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无



3 隔墙3 定制 / 项 1.00 14630.00 14630.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

4 隔墙4 定制 / 项 1.00 13950.00 13950.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

5 管道包裹 定制 / 项 1.00 680.00 680.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

6 组合桌椅 定制 / 套 2.00 1900.00 3800.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

7 办公桌椅 定制 / 套 4.00 2250.00 9000.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

8 文件柜 定制 / 套 2.00 1800.00 3600.00 公路运输
自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无



达到验收合格标准

9 组合桌椅 定制 / 套 1.00 1050.00 1050.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

10 版面1 定制 / 项 8.00 205.00 1640.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

11 装饰画 定制 / 项 4.00 200.00 800.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

12 雕刻字 定制 / 项 2.00 775.00 1550.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

13 雕刻造型 定制 / 项 2.00 1165.00 2330.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

14 盆栽 定制 / 盆 4.00 280.00 1120.00 公路运输 自合同签订之日起60 河南一创艺术 中国 无



日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

发展有限公司

15 乳胶漆 立邦
环保型

18L
项 1.00 1660.00 1660.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

立邦涂料(中

国)有限公司
中国 无

16 洗手台移位 定制 / 项 1.00 280.00 280.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

17 窗帘 定制 / 项 1.00 8250.00 8250.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

18 吊顶 定制 / 项 1.00 8570.00 8570.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

19
1.2mm不锈钢烤

漆丝网印标牌
定制 / 个 1.00 590.00 590.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无



20 空调 美的
KFR-35

GW
项 2.00 3300.00 6600.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

广东美的暖通

设备有限公司
中国 无

21 指纹密码锁 定制 / 个 1.00 1350.00 1350.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

22 无线监控 阿里云
XS-HA6

336-4G
个 2.00 300.00 600.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

深圳市华明时

代科技有限公

司

中国 无

23 电线及线管 郑星 / 项 1.00 7150.00 7150.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

郑州第三电缆

有限公司
中国 无

二
辅导员工作室

（C1南 102）

1 隔墙1 定制 / 项 1.00 18350.00 18350.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无



2 隔墙2 定制 / 项 1.00 27510.00 27510.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

3 隔墙3 定制 / 项 1.00 14630.00 14630.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

4 隔墙4 定制 / 项 1.00 13950.00 13950.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

5 管道包裹 定制 / 项 1.00 680.00 680.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

6 组合桌椅 定制 / 套 2.00 1900.00 3800.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

7 办公桌椅 定制 / 套 4.00 2250.00 9000.00 公路运输
自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无



达到验收合格标准

8 文件柜 定制 / 套 2.00 1800.00 3600.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

9 组合桌椅 定制 / 套 1.00 1050.00 1050.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

10 版面1 定制 / 项 8.00 205.00 1640.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

11 装饰画 定制 / 项 4.00 200.00 800.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

12 雕刻字 定制 / 项 2.00 775.00 1550.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

13 雕刻造型 定制 / 项 2.00 1165.00 2330.00 公路运输 自合同签订之日起60 河南一创艺术 中国 无



日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

发展有限公司

14 盆栽 定制 / 盆 4.00 280.00 1120.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

15 乳胶漆 立邦
环保型

18L
项 1.00 1660.00 1660.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

立邦涂料(中

国)有限公司
中国 无

16 窗帘 定制 / 项 1.00 8250.00 8250.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

17 吊顶 定制 / 项 1.00 8570.00 8570.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

18
1.2mm不锈钢烤

漆丝网印标牌
定制 / 个 1.00 590.00 590.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无



19 空调 美的
KFR-35

GW
项 2.00 3300.00 6600.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

广东美的制冷

设备有限公司
中国 无

20 指纹密码锁 定制 / 个 1.00 1350.00 1350.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

21 无线监控 阿里云
XS-HA6

336-4G
个 2.00 300.00 600.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

深圳市华明时

代科技有限公

司

中国 无

22 电线及线管 郑星 / 项 1.00 6500.00 6500.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

郑州第三电缆

有限公司
中国 无

三
辅导员工作室C9

（1）

1 隔墙1 定制 / 项 1.00 10350.00 10350.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无



2 隔墙2 定制 / 项 1.00 7430.00 7430.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

3 组合桌椅 定制 / 套 1.00 1900.00 1900.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

4 办公桌椅 定制 / 套 2.00 2250.00 4500.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

5 文件柜 定制 / 套 1.00 1800.00 1800.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

6 版面1 定制 / 项 4.00 205.00 820.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

7 装饰画 定制 / 项 2.00 200.00 400.00 公路运输
自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无



达到验收合格标准

8 雕刻字 定制 / 项 1.00 775.00 775.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

9 雕刻造型 定制 / 项 1.00 1165.00 1165.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

10 盆栽 定制 / 盆 2.00 280.00 560.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

11 乳胶漆 立邦
环保型

18L
项 1.00 1340.00 1340.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

立邦涂料(中

国)有限公司
中国 无

12 窗帘 定制 / 项 1.00 2680.00 2680.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

13 吊顶 定制 / 项 1.00 4350.00 4350.00 公路运输 自合同签订之日起60 河南一创艺术 中国 无



日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

发展有限公司

14
1.2mm不锈钢烤

漆丝网印标牌
定制 / 个 1.00 185.00 185.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

15 空调 美的
KFR-35

GW
项 1.00 3300.00 3300.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

广东美的制冷

设备有限公司
中国 无

16 指纹密码锁 定制 / 个 1.00 1350.00 1350.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

17 无线监控 阿里云
XS-HA6

336-4G
个 1.00 300.00 300.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

深圳市华明时

代科技有限公

司

中国 无

18 电线及线管 郑星 / 项 1.00 2480.00 2480.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

郑州第三电缆

有限公司
中国 无



四
辅导员工作室C9

（2）

1 隔墙1 定制 / 项 1.00 21140.00 21140.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

2 隔墙2 定制 / 项 1.00 4720.00 4720.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

3 隔墙3 定制 / 项 1.00 11850.00 11850.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

4 组合桌椅 定制 / 套 1.00 1900.00 1900.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

5 办公桌椅 定制 / 套 2.00 2250.00 4500.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无



6 文件柜 定制 / 套 1.00 1800.00 1800.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

7 版面1 定制 / 项 4.00 205.00 820.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

8 装饰画 定制 / 项 2.00 200.00 400.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

9 雕刻字 定制 / 项 1.00 775.00 775.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

10 雕刻造型 定制 / 项 1.00 1165.00 1165.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

11 盆栽 定制 / 盆 2.00 280.00 560.00 公路运输
自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无



达到验收合格标准

12 乳胶漆 立邦
环保型

18L
项 1.00 1120.00 1120.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

立邦涂料(中

国)有限公司
中国 无

13 窗帘 定制 / 项 1.00 3970.00 3970.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

14 吊顶 定制 / 项 1.00 4670.00 4670.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

15
1.2mm不锈钢烤

漆丝网印标牌
定制 / 个 1.00 185.00 185.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

16 空调 美的
KFR-35

GW
项 1.00 3300.00 3300.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

广东美的制冷

设备有限公司
中国 无

17 指纹密码锁 定制 / 个 1.00 1350.00 1350.00 公路运输 自合同签订之日起60 河南一创艺术 中国 无



日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

发展有限公司

18 无线监控 阿里云
XS-HA6

336-4G
个 1.00 300.00 300.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

深圳市华明时

代科技有限公

司

中国 无

19 电线及线管 郑星 / 项 1.00 2710.00 2710.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

郑州第三电缆

有限公司
中国 无

五
墨香阁（C1南

118）

1 隔墙1 定制 / 项 1.00 5470.00 5470.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

2 管道包裹1 定制 / 项 1.00 7210.00 7210.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

3 管道包裹2 定制 / 项 1.00 4540.00 4540.00 公路运输 自合同签订之日起60 河南一创艺术 中国 无



日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

发展有限公司

4 管道包裹3 定制 / 项 1.00 2240.00 2240.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

5 书柜1 定制 / 项 1.00 15886.00 15886.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

6 书柜2 定制 / 项 1.00 8640.00 8640.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

7 组合桌凳1 定制 / 项 1.00 23950.00 23950.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

8 组合桌凳2 定制 / 项 5.00 7630.00 38150.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无



9 穿孔镀锌板 定制 / 项 1.00 6280.00 6280.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

10
宣绒布UV印形象

墙
定制 / 项 1.00 4920.00 4920.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

11 挂画 定制 / 项 1.00 1930.00 1930.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

12 乳胶漆1 立邦
环保型

18L
项 1.00 1390.00 1390.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

立邦涂料(中

国)有限公司
中国 无

13 乳胶漆2 立邦
环保型

18L
项 1.00 850.00 850.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

立邦涂料(中

国)有限公司
中国 无

14 窗帘 定制 / 项 1.00 1340.00 1340.00 公路运输
自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无



达到验收合格标准

15 吊顶 定制 / 项 1.00 29880.00 29880.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

16
1.2mm不锈钢烤

漆丝网印标牌
定制 / 个 1.00 590.00 590.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

17 空调 美的
KFR-35

GW
项 2.00 3300.00 6600.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

广东美的制冷

设备有限公司
中国 无

18 指纹密码锁 定制 / 个 1.00 1350.00 1350.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

19 无线监控 阿里云
XS-HA6

336-4G
个 1.00 300.00 300.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

深圳市华明时

代科技有限公

司

中国 无

20 电线及线管 郑星 / 项 1.00 7720.00 7720.00 公路运输 自合同签订之日起60 郑州第三电缆 中国 无



日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

有限公司

六

云翼工坊（无人

机应用实训中

心）（C1北110）

1 隔墙 定制 / 项 1.00 3420.00 3420.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

2 主形象墙 定制 / 项 1.00 12400.00 12400.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

3 侧形象墙 定制 / 项 1.00 36700.00 36700.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

4 储物柜 定制 / 项 1.00 8800.00 8800.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无



5 门框 定制 / 项 1.00 7800.00 7800.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

6 造型展台 定制 / 项 1.00 35400.00 35400.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

7 组合桌椅 定制 / 套 24.00 2200.00 52800.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

8 乳胶漆 立邦
环保型

18L
项 1.00 1615.00 1615.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

立邦涂料(中

国)有限公司
中国 无

9 窗帘 定制 / 项 1.00 4030.00 4030.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

10 吊顶 定制 / 项 1.00 24350.00 24350.00 公路运输
自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无



达到验收合格标准

11
1.2mm不锈钢烤

漆丝网印标牌
定制 / 个 1.00 590.00 590.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

12 空调 美的
KFR-35

GW
项 2.00 3300.00 6600.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

广东美的制冷

设备有限公司
中国 无

13 指纹密码锁 定制 / 个 1.00 1350.00 1350.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

14 无线监控 阿里云
XS-HA6

336-4G
个 1.00 300.00 300.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

深圳市华明时

代科技有限公

司

中国 无

15 电线及线管 郑星 / 项 1.00 11430.00 11430.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

郑州第三电缆

有限公司
中国 无

七 一站式学生社区



服务中心（c3北

108、109)

1 格栅1 定制 / 项 1.00 20500.00 20500.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

2 格栅2 定制 / 项 1.00 15950.00 15950.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

3 格栅3 定制 / 项 1.00 21320.00 21320.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

4 主形象墙 定制 / 项 1.00 7500.00 7500.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

5 服务台 定制 / 项 1.00 38650.00 38650.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无



6 标识 定制 / 项 4.00 130.00 520.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

7 座椅 定制 / 个 4.00 360.00 1440.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

8 吧台座椅 定制 / 个 4.00 300.00 1200.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

9 木板包裹 定制 / 项 1.00 7200.00 7200.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

10 蓝色乳胶漆 立邦
环保型

18L
项 1.00 1745.00 1745.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

立邦涂料(中

国)有限公司
中国 无

11 定制书柜 定制 / 项 2.00 7900.00 15800.00 公路运输
自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无



达到验收合格标准

12 定制金属隔断 定制 / 项 1.00 6500.00 6500.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

13 98寸触摸屏 定制 / 项 1.00 27500.00 27500.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

14 桌椅组合 定制 / 组 6.00 1900.00 11400.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

15
定制成套几何布

沙发
定制 / 项 1.00 16520.00 16520.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

16 互动版面 定制 / 项 1.00 15280.00 15280.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

17 定制金属烤漆隔 定制 / 项 7.00 3250.00 22750.00 公路运输 自合同签订之日起60 河南一创艺术 中国 无



断 日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

发展有限公司

18 定制木质隔断 定制 / 项 1.00 7500.00 7500.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

19 吧台1 定制 / 项 1.00 10350.00 10350.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

20 吧台2 定制 / 项 1.00 10350.00 10350.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

21 花箱 定制 / 项 3.00 1750.00 5250.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

22 版面1 定制 / 项 1.00 62430.00 62430.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无



23 版面2 定制 / 项 1.00 17400.00 17400.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

24 版面3 定制 / 项 1.00 2300.00 2300.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

25 版面4 定制 / 项 1.00 8100.00 8100.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

26 窗帘 定制 / 项 1.00 3770.00 3770.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

27 卷帘 定制 / 项 1.00 5500.00 5500.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

28 吊顶 定制 / 项 1.00 93300.00 93300.00 公路运输
自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无



达到验收合格标准

29
1.2mm不锈钢烤

漆丝网印标牌
定制 / 个 1.00 590.00 590.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

30 顶面灯 欧普 / 个 40.00 190.00 7600.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

欧普照明电器

（中山）有限

公司

中国 无

31 轨道射灯 欧普 / 个 5.00 280.00 1400.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

欧普照明电器

（中山）有限

公司

中国 无

32 筒灯 欧普 / 个 50.00 130.00 6500.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

欧普照明电器

（中山）有限

公司

中国 无

33 空调 美的
MDV-D1

25Q4
项 1.00 87000.00 87000.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

广东美的暖通

设备有限公司
中国 无

34 指纹密码锁 定制 / 个 1.00 1350.00 1350.00 公路运输 自合同签订之日起60 河南一创艺术 中国 无



日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

发展有限公司

35 无线监控 阿里云
XS-HA6

336-4G
个 2.00 300.00 600.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

深圳市华明时

代科技有限公

司

中国 无

36 电线及线管 郑星 / 项 1.00 33080.00 33080.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

郑州第三电缆

有限公司
中国 无

八

C9公寓楼学生休

闲活动区（2层）

运动健身区

1 形象墙1 定制 / 项 1.00 6640.00 6640.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

2 形象墙2 定制 / 项 1.00 26800.00 26800.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无



3 桌椅组合 定制 / 组 3.00 1900.00 5700.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

4 门框 定制 / 项 1.00 12050.00 12050.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

5 形象墙3 定制 / 项 1.00 8040.00 8040.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

6 形象墙4 定制 / 项 1.00 25950.00 25950.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

7 隔墙1 定制 / 项 1.00 3050.00 3050.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

8 形象墙5 定制 / 项 1.00 29600.00 29600.00 公路运输
自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无



达到验收合格标准

9 形象墙6 定制 / 项 1.00 25150.00 25150.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

10 桌凳组合 定制 / 项 1.00 7840.00 7840.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

11 沙发+茶几 定制 / 项 1.00 8820.00 8820.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

12 隔断 定制 / 项 1.00 6690.00 6690.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

13 壁布 定制 / 项 1.00 6020.00 6020.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

14 花箱 定制 / 项 1.00 2115.00 2115.00 公路运输 自合同签订之日起60 河南一创艺术 中国 无



日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

发展有限公司

15 盆栽 定制 / 盆 4.00 280.00 1120.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

16 运动地板 定制 / 项 1.00 31500.00 31500.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

17 窗帘 定制 / 项 1.00 3150.00 3150.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

18 吊顶 定制 / 项 1.00 41380.00 41380.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

19 轨道射灯 欧普 / 个 5.00 280.00 1400.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

欧普照明电器

（中山）有限

公司

中国 无



20 空调 美的
KFR-35

GW
项 2.00 3300.00 6600.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

广东美的制冷

设备有限公司
中国 无

21 无线监控 阿里云
XS-HA6

336-4G
个 2.00 300.00 600.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

深圳市华明时

代科技有限公

司

中国 无

22 电线及线管 郑星 / 项 1.00 17500.00 17500.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

郑州第三电缆

有限公司
中国 无

九

C9公寓楼学生休

闲活动区（3层）

手工区

1 形象墙1 定制 / 项 1.00 5690.00 5690.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

2 形象墙2 定制 / 项 1.00 17050.00 17050.00 公路运输
自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无



达到验收合格标准

3 形象墙3 定制 / 项 1.00 17670.00 17670.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

4 手工置物架 定制 / 项 1.00 35500.00 35500.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

5 装饰画 定制 / 项 2.00 340.00 680.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

6 沙发+茶几1 定制 / 项 1.00 8820.00 8820.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

7 花箱 定制 / 项 1.00 2115.00 2115.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

8 版面 定制 / 项 1.00 850.00 850.00 公路运输 自合同签订之日起60 河南一创艺术 中国 无



日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

发展有限公司

9 盆栽 定制 / 盆 4.00 280.00 1120.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

10 形象墙2 定制 / 项 1.00 22250.00 22250.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

11 隔断1 定制 / 项 1.00 5400.00 5400.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

12 隔断2 定制 / 项 1.00 13030.00 13030.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

13 植物造景 定制 / 项 1.00 2185.00 2185.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无



14 桌椅组合 定制 / 项 4.00 5600.00 22400.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

15 沙发+茶几2 定制 / 组 2.00 10810.00 21620.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

16 乳胶漆 立邦
环保型

18L
项 1.00 2710.00 2710.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

立邦涂料(中

国)有限公司
中国 无

17 窗帘 定制 / 项 1.00 3150.00 3150.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

18 吊顶 定制 / 项 1.00 40380.00 40380.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

19 轨道射灯 欧普 / 个 5.00 280.00 1400.00 公路运输
自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

欧普照明电器

（中山）有限
中国 无



达到验收合格标准 公司

20 空调 美的
KFR-35

GW
项 2.00 3300.00 6600.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

广东美的制冷

设备有限公司
中国 无

21 无线监控 阿里云
XS-HA6

336-4G
个 2.00 300.00 600.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

深圳市华明时

代科技有限公

司

中国 无

22 电线及线管 郑星 / 项 1.00 17500.00 17500.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

郑州第三电缆

有限公司
中国 无

十

C9公寓楼学生休

闲活动区（4层）

休闲交流区

1 形象墙1 定制 / 项 1.00 14940.00 14940.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

2 形象墙2 定制 / 项 1.00 24270.00 24270.00 公路运输 自合同签订之日起60 河南一创艺术 中国 无



日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

发展有限公司

3 形象墙3 定制 / 项 1.00 17100.00 17100.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

4 形象墙4 定制 / 项 1.00 5090.00 5090.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

5 组合沙发座椅 定制 / 项 1.00 38650.00 38650.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

6 置物装饰架 定制 / 项 1.00 2150.00 2150.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

7 植物造景 定制 / 项 1.00 2185.00 2185.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无



8 形象墙5 定制 / 项 1.00 12220.00 12220.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

9 组合沙发+桌子 定制 / 组 2.00 16440.00 32880.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

10 花箱 定制 / 组 3.00 1400.00 4200.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

11 隔断 定制 / 项 2.00 6690.00 13380.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

12 桌椅组合 定制 / 组 3.00 1900.00 5700.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

13 沙发+茶几 定制 / 项 1.00 8820.00 8820.00 公路运输
自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无



达到验收合格标准

14 花箱 定制 / 项 1.00 2115.00 2115.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

15 版面 定制 / 项 1.00 850.00 850.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

16 乳胶漆 立邦
环保型

18L
项 1.00 2290.00 2290.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

立邦涂料(中

国)有限公司
中国 无

17 窗帘 定制 / 项 1.00 3150.00 3150.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

18 吊顶 定制 / 项 1.00 40380.00 40380.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

19 轨道射灯 欧普 / 个 5.00 280.00 1400.00 公路运输 自合同签订之日起60 欧普照明电器 中国 无



日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

（中山）有限

公司

20 空调 美的
KFR-35

GW
项 2.00 3300.00 6600.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

广东美的制冷

设备有限公司
中国 无

21 无线监控 阿里云
XS-HA6

336-4G
个 2.00 300.00 600.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

深圳市华明时

代科技有限公

司

中国 无

22 电线及线管 郑星 / 项 1.00 17500.00 17500.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

郑州第三电缆

有限公司
中国 无

十一

C9公寓楼学生休

闲活动区（5层）

阅读区

1 形象墙1 定制 / 项 1.00 4720.00 4720.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无



2 形象墙2 定制 / 项 1.00 11440.00 11440.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

3 形象墙3 定制 / 项 1.00 5320.00 5320.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

4 形象墙4 定制 / 项 1.00 8890.00 8890.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

5 书柜1 定制 / 项 1.00 18200.00 18200.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

6 书柜2 定制 / 项 1.00 25460.00 25460.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

7 隔断 定制 / 项 1.00 7530.00 7530.00 公路运输
自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无



达到验收合格标准

8 桌椅组合 定制 / 项 1.00 5600.00 5600.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

9 隔断 定制 / 项 1.00 4040.00 4040.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

10 桌椅组合 定制 / 组 3.00 1900.00 5700.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

11 组合沙发+桌子 定制 / 组 2.00 16440.00 32880.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

12 花箱 定制 / 组 3.00 1400.00 4200.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

13 门框 定制 / 项 1.00 6340.00 6340.00 公路运输 自合同签订之日起60 河南一创艺术 中国 无



日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

发展有限公司

14 隔断1 定制 / 项 1.00 6690.00 6690.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

15
组合沙发+坐凳+

茶几
定制 / 项 1.00 14400.00 14400.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

16 沙发+茶几1 定制 / 项 1.00 6750.00 6750.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

17 沙发+茶几2 定制 / 项 1.00 8820.00 8820.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

18 花箱 定制 / 项 1.00 2115.00 2115.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无



19 形象墙5 定制 / 项 1.00 3910.00 3910.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

20 隔断2 定制 / 项 1.00 860.00 860.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

21 版面 定制 / 项 1.00 1090.00 1090.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

22 盆栽 定制 / 盆 4.00 280.00 1120.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

23 木质台 定制 / 项 1.00 18830.00 18830.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

24 乳胶漆 立邦
环保型

18L
项 1.00 910.00 910.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

立邦涂料(中

国)有限公司
中国 无



达到验收合格标准

25 窗帘 定制 / 项 1.00 3150.00 3150.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

26 吊顶 定制 / 项 1.00 40380.00 40380.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

27 轨道射灯 欧普 / 个 5.00 280.00 1400.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

欧普照明电器

（中山）有限

公司

中国 无

28 空调 美的
KFR-35

GW
项 2.00 3300.00 6600.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

广东美的制冷

设备有限公司
中国 无

29 无线监控 阿里云
XS-HA6

336-4G
个 2.00 300.00 600.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

深圳市华明时

代科技有限公

司

中国 无

30 电线及线管 郑星 / 项 1.00 17500.00 17500.00 公路运输 自合同签订之日起60 郑州第三电缆 中国 无



日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

有限公司

十二 总导视

1 总导视 定制 / 项 2.00 9950.00 19900.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

十三 其他项

1 吧台（党团） 定制 / 项 1.00 4100.00 4100.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

2 卷帘/窗帘 定制 / 项 1.00 3900.00 3900.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

3 服务台（党团） 定制 / 项 1.00 3100.00 3100.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

十四 设计费



定制 / 项 1.00 54000.00 54000.00 公路运输

自合同签订之日起60

日历天内竣工完毕，

达到验收合格标准

河南一创艺术

发展有限公司
中国 无

说明：

1、单价中包含运输及保险费、技术服务费税费等.

2、“技术证明文件”项填写“有”或“无”，有“技术证明文件”的可在提供的技术证明文件上，明显标示其所对应设备序号。

3、货物名称及分项必须与竞争性磋商文件第五章“采购需求”相对应。

4、供应商应明确列出所投所有设备货物的品牌及具体型号。
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