

二、报价一览表（二次）

采购编号：YZCG-DLT2024095

项目名称：禹州市教育体育局方山镇第三初级中学教学楼维修改造项目（不见面开标） 单位：元（人民币）

标段	项目名称	响应报价	交付期限	质量目标	拟派项目经理姓名
一标段	禹州市教育体育局方山镇第三初级中学教学楼维修改造项目（不见面开标）	大写：贰佰叁拾肆万贰仟柒佰肆拾贰元玖角整 小写：2342742.90元	自合同 签订后 4个 月	合格（符合国家现行的验收规范和标准）	李政豫

供应商名称：河南骏远建设工程有限公司（全称）（公章）：

日期：2024年10月21日

注：

1、交付日期指完成该项目的最终时间。

2、如谈判公告明确项目交付日期以年为单位，本表应填写完成该项目的年限。

投 标 总 价

招 标 人: _____

工 程 名 称: 禹州市方山镇第三初级中学教学维修改造项目

投 标 总 价 (小写): 2342742.90元

(大写): 贰佰叁拾肆万贰仟柒佰肆拾贰元玖角整

投 标 人: _____

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人: _____

(签字或盖章)

编 制 人: _____



(造价人员签字盖专用章)



时 间: _____

软件测评合格编号:2020-RJ004;2019-RJ005;2017-RJ003

扉-3

工程计价总说明

工程名称:禹州市方山镇第三初级中学教学维修改造项目

第1页 共1页

--

软件测评合格编号:2020-RJ004;2019-RJ005;2017-RJ003

表-01

建设项目投标报价汇总表

工程名称:禹州市方山镇第三初级中学教学维修改造项目
 第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中:(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	禹州市方山镇第三初级中学教学维修改造项目	2342742.90		71935.47	89487.41
	建筑工程	2127568.67		67172.98	83287.35
	安装工程	215174.23		4762.49	6200.06
合计		2342742.90		71935.47	89487.41

单项工程投标报价汇总表

工程名称:禹州市方山镇第三初级中学教学维修改造项目
 第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中:(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
	禹州市方山镇第三初级中学教学维修改造项目				
1	建筑工程	2127568.67		67172.98	83287.35
2	安装工程	215174.23		4762.49	6200.06
合计		2342742.90		71935.47	89487.41

单位工程投标报价汇总表

工程名称:建筑工程		标段:	第 1 页 共 1 页
序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项工程费	1749893.09	
1.1	拆除部分	214667.84	
1.2	土方工程	4496.66	
1.3	砌筑工程	14249.45	
1.4	钢筋混凝土工程	306225.82	
1.5	门窗工程	156716.36	
1.6	屋面及防水工程	190127.48	
1.7	地面	243929.8	
1.8	内墙面	214647.2	
1.9	墙裙	15480.04	
1.10	天棚	84217.09	
1.11	外墙装饰	258411.75	
1.12	其他工程	46723.6	
2	措施项目费	118717.42	
2.1	其中: 安全文明施工费	67172.98	
2.2	其他措施费 (费率类)	30909.2	
2.3	单价措施费	20635.24	
3	其他项目费		—
3.1	其中: 暂列金额		—
3.2	其中: 专业工程暂估价		—
3.3	其中: 计日工		—
3.4	其中: 总承包服务费		—
3.5	其中: 其他		
4	规费	83287.35	—
4.1	其中: 定额规费	83287.35	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		—
投标报价合计=1+2+3+4+6		2127568.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:建筑工程				标段:		第1页 共9页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其 中 暂估价
		拆除部分					214667.84	
1	011602001003	混凝土构件拆除	1. 构件名称:走廊预制空心楼板 2. 建筑垃圾外运	m3	38.43	431.77	16592.92	
2	011602002006	钢筋混凝土构件拆除	1. 构件名称:走廊钢筋混凝土梁拆除 2. 保留原钢筋 3. 建筑垃圾外运	m3	7.36	900.60	6628.42	
3	011602002007	钢筋混凝土构件拆除	1. 构件名称:女儿墙构造柱拆除 2. 保留原钢筋 3. 建筑垃圾外运	m3	1.6	917.46	1467.94	
4	011602002008	钢筋混凝土构件拆除	1. 构件名称:原有楼梯为预制悬臂式踏步与楼梯平台预支空心板需一起拆除 2. 建筑垃圾外运	m3	41.2	582.35	23992.82	
5	011601001003	砖砌体拆除	1. 砌体名称:栏板及女儿墙砖墙拆除 2. 建筑垃圾外运	m3	29.22	250.57	7321.66	
6	011604002005	立面抹灰层拆除	内墙面拆除 1. 剔除原粉刷层 2. 清理基层 3. 建筑垃圾外运	m2	1675.42	18.38	30794.22	
7	011604002006	立面抹灰层拆除	墙裙拆除 1. 剔除原粉刷层 2. 清理基层 3. 建筑垃圾外运	m2	822.22	18.38	15112.40	
8	011604003002	天棚抹灰面拆除	顶棚面拆除 1. 剔除原粉刷层 2. 清理基层 3. 建筑垃圾外运	m2	1113.88	24.40	27178.67	
9	011604002007	立面抹灰层拆除	外墙面拆除 1. 铲除原建筑外墙的外立面粉刷层 2. 清理基层 3. 建筑垃圾外运	m2	869.6	16.83	14635.37	
10	011604001004	平面抹灰层拆除	1. 原楼地面水泥粉刷层剔除 2. 清理基层 3. 建筑垃圾外运	m2	1024.66	23.09	23659.40	
11	011604001005	平面抹灰层拆除	1. 楼梯间水泥楼地面剔除 2. 清理基层 3. 建筑垃圾外运	m2	42	21.38	897.96	
本页小计							168281.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程				标段:		第2页 共9页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其 中 暂估价
12	011607001002	刚性层拆除	1. 原屋面空心楼板以上的各构造层剔除 2. 清理基层 3. 建筑垃圾外运	m2	759.2	55.10	41831.92	
13	011610002012	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:M-1/M-2/M-3 2. 建筑垃圾外运	樘	34	30.33	1031.22	
14	011610002013	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:C-1/C-2/C-3/C-4/C-5 2. 建筑垃圾外运	樘	102	30.33	3093.66	
15	011609001002	栏杆、栏板拆除	1. 原室内楼梯栏杆拆除 2. 建筑垃圾外运	m	16.86	16.77	282.74	
16	011612001004	管道拆除	1. 管道种类、材质:雨水管拆除 2. 垃圾外运, 运距15km	m	74	1.98	146.52	
		土方工程					4496.66	
1	010101001003	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土	m2	180.4	1.62	292.25	
2	010101004003	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	254.43	5.13	1305.23	
3	010103001003	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m3	220.67	11.01	2429.58	
4	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:3km	m3	33.76	13.91	469.60	
		砌筑工程					14249.45	
1	010401003006	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结实心砖 2. 砂浆强度等级、配合比:干混砌筑砂浆DMM10 3. 厚度120mm	m3	8.22	533.42	4384.71	
2	010401003007	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结实心砖 2. 砂浆强度等级、配合比:干混砌筑砂浆DMM10 3. 厚度240mm	m3	14.14	470.87	6658.10	
3	010401003008	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结实心砖 2. 砂浆强度等级、配合比:干混砌筑砂浆DMM10 3. 厚度400mm	m3	6.86	467.44	3206.64	
		钢筋混凝土工程					306225.82	
本页小计							65132.17	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程				标段:		第3页 共9页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其 中 暂估价
1	010501001003	垫层	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C15 3. 模板制作、安装及拆除等	m3	6.4	467.61	2992.70	
2	010501003003	独立基础	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 模板制作、安装及拆除等	m3	25.42	490.95	12479.95	
3	010502001003	矩形柱	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 模板制作、安装及拆除等	m3	24.12	1095.61	26426.11	
4	010502002003	构造柱	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 模板制作、安装及拆除等	m3	1.73	1046.64	1810.69	
5	010503004003	圈梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 模板制作、安装及拆除等	m3	10.33	1071.54	11069.01	
6	010505001003	有梁板	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 模板制作、安装及拆除等	m3	69.9	931.94	65142.61	
7	010504001001	直形墙	外墙C25夹板墙 1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 模板制作、安装及拆除等	m3	65.82	1038.07	68325.77	
8	010507005003	扶手、压顶	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 模板制作、安装及拆除等	m3	6.63	970.21	6432.49	
9	010506001002	直形楼梯	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 模板制作、安装及拆除等	m2	41.36	287.81	11903.82	
10	010507001003	散水、坡道	散水12YJ1-152散1 1. 60厚C20混凝土, 上撒1: 1水泥砂子压实赶光 2. 150厚3: 7灰土 3. 素土夯实, 向外坡4%	m2	109.16	81.21	8864.88	
本页小计							215448.03	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程				标段:		第4页 共9页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其 中 暂估价
11	010507004001	台阶	台阶12YJ1-154台4 现浇水磨石地面 1. 10厚1:1.5水泥石子用 斧斩毛两遍 2. 素水泥浆一道 3. 15厚1:3水泥砂浆 4. 素水泥浆一道 5. 60厚C15混凝土台阶(厚 度不包括台阶三角部分) 6. 300厚三七灰土 7. 素土夯实	m2	41.2	143.39	5907.67	
12	010515001018	现浇构件钢筋箍筋	1. 钢筋种类、规格:Φ 10以 内 一级钢	t	0.45	6215.61	2797.02	
13	010515001019	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ 10以 内 三级钢	t	8.1	4677.06	37884.19	
14	010515001020	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ 12 三 级钢	t	1.55	4543.70	7042.74	
15	010515001021	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ 14 三 级钢	t	0.53	4446.33	2356.55	
16	010515001022	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ 16 三 级钢	t	2.23	4353.05	9707.30	
17	010515001023	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ 18 三 级钢	t	4.44	4353.05	19327.54	
18	010516003005	电渣压力焊	1. 连接方式:电渣压力焊	个	408	5.65	2305.20	
19	010516003006	机械连接	1. 连接方式:直螺纹连接	个	88	18.68	1643.84	
20	040901008004	植筋	梁钢筋植筋 1. 材料种类:三级钢 2. 材料规格:14mm	根	226	7.99	1805.74	
		门窗工程					156716.36	
1	010802004004	防盗门	1. 门框、扇材质:定制铁门	m2	89.64	260.02	23308.19	
2	010807001004	金属(塑钢、断桥)窗	1. 框、扇材质:铝合金中空 玻璃(5+9A+5)推拉窗带窗 纱	m2	311.04	428.91	133408.17	
		屋面及防水工程					190127.48	
本页小计							247494.15	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程				标段:		第5页 共9页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其 中 暂估价
1	010902001005	屋面卷材防水	屋面12YJ1-140, 屋105-1F1-50B1不上人屋面 1. 20厚1: 2. 5或M15水泥砂浆保护层 2. 隔离层: 0. 4厚聚乙烯膜一层 3. 4. 0厚SBS改性沥青防水卷材 4. 30厚C20细石混凝土找平 5. 50厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 6. 20厚1:2. 5水泥砂浆找平层 7. 最薄处30厚找坡2%找坡层: 1:8水泥憎水性膨胀珍珠岩 8. 40mm厚C25钢筋砼双向φ6@200 9. 刷界面剂 10. 地面凿毛清理	m2	759. 18	246. 24	186940. 48	
2	010902004004	屋面排水管	雨水管配件, 12YJ5-1, E2-5, E3-D, E5-3	m	74	42. 05	3111. 70	
3	010902006003	屋面(廊、阳台)泄(吐)水管	φ 50UPVC外伸80	个	10	7. 53	75. 30	
		地面					243929. 80	
1	011101002010	现浇水磨石楼地面	现浇水磨石楼地面一层(不含走廊) 1. 15厚1:2水泥彩色石子磨光打蜡 2. 素水泥浆一道 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 干后卧分隔条 4. 素水泥浆一道 5. 地面凿毛清理	m2	558. 24	138. 98	77584. 20	
2	011101002011	现浇水磨石楼地面	现浇水磨石楼地面二层(不含走廊、楼梯间) 1. 15厚1:2水泥彩色石子磨光打蜡 2. 素水泥浆一道 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 干后卧分隔条 4. 素水泥浆一道 5. 40mm厚C25钢筋砼双向φ6@200 6. 刷界面剂 7. 地面凿毛清理	m2	522. 64	187. 09	97780. 72	
本页小计							365492. 40	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程				标段:		第6页 共9页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其 中 暂估价
3	011101002012	现浇水磨石楼地面	现浇水磨石楼地面（一层走廊） 1. 15厚1:2水泥彩色石子磨光打蜡 2. 素水泥浆一道 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层，干后卧分隔条 4. 素水泥浆一道 5. 60厚C15混凝土垫层 6. 150厚3:7灰土或碎石灌M5水泥砂浆 7. 素土夯实	m2	179.78	190.29	34210.34	
4	011101002013	现浇水磨石楼地面	现浇水磨石楼地面（二层走廊） 1. 15厚1:2水泥彩色石子磨光打蜡 2. 素水泥浆一道 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层，干后卧分隔条 4. 素水泥浆一道	m2	172.17	138.98	23928.19	
5	011101002014	现浇水磨石楼地面	花岗岩面层（楼梯间），12YJ8-99页-5、12YJ8第69页-1 1. 20厚花岗岩石板（踏面防滑处理，石材六面涂石材专用防污剂）水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆结合层1道（内参建筑胶） 4. 地面凿毛清理 5. 花岗岩踏步铣槽防滑	m2	33	315.95	10426.35	
		内墙面					214647.20	
1	011406001024	抹灰面油漆	内墙面（含楼梯间） 1. 封底涂料二遍 2. 找平腻子，分遍打磨 3. 涂面层涂料两遍	m2	1674.88	25.55	42793.18	
本页小计							111358.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程				标段:		第7页 共9页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其 中 暂估价
2	011201001005	墙面一般抹灰	内墙面及原外走廊里墙的外侧粉刷 1. 钻孔并冲刷 2. 安装锚筋并铺设钢筋网 3. 墙面湿润 4. 抹水泥砂浆40mm; 浇水润湿墙体, 稍干后在墙面刷水泥浆一道, 再分层抹灰或采用喷射砂浆, 每层厚度不应超过15mm 5. 养护 6. 其他详图设计	m2	2564. 22	67. 02	171854. 02	
		墙裙					15480. 04	
1	011406001025	抹灰面油漆	新改造栏板内侧墙裙(墙裙油漆) 12YJ1第71页裙2A 1. 9厚1:3水泥砂浆 2. 6厚1:2水泥砂浆抹平 3. 满刮腻子 4. 底漆一遍 5. 调和漆两遍	m2	89. 44	39. 04	3491. 74	
2	011406001026	抹灰面油漆	原室内墙裙, 12YJ1第71页裙2A (第3/4/5层做法) 1. 满刮腻子 2. 底漆一遍 3. 调和漆两遍	m2	889. 34	13. 48	11988. 30	
		天棚					84217. 09	
1	011406001027	抹灰面油漆	天棚面(含楼梯间) 1. 现浇钢筋混凝土板底面清理干净 2. 5厚1:3水泥砂浆打底 3. 3厚1:2水泥砂浆抹平 4. 封底涂料两遍 5. 找平腻子, 分遍打磨 6. 涂面层涂料两遍	m2	1669. 98	50. 43	84217. 09	
		外墙装饰					258411. 75	
1	011201001006	墙面一般抹灰	女儿墙内侧 1. 9厚1:3水泥砂浆 2. 6厚1:2水泥砂浆抹平	m2	139. 94	25. 58	3579. 67	
本页小计							275130. 82	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程				标段:		第8页 共9页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其 中 暂估价
2	011406001028	抹灰面油漆	原外墙面改造（真石漆） 12YJ1第119页外墙9B砼墙（含柱梁面） 1. 刷专用界面剂一道 2. 9厚1:3水泥砂浆 3. 6厚1:2.5水泥砂浆抹平 4. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 5. 涂饰底层涂料 6. 喷涂中层涂料 7. 涂饰面层涂料两遍 8. 含真石漆分隔缝	m2	1043.45	200.66	209378.68	
3	011406001029	抹灰面油漆	新增改造外墙面（真石漆） 12YJ1第119页外墙9A砖墙 1. 9厚1:3水泥砂浆 2. 6厚1:2.5水泥砂浆抹平 3. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4. 涂饰底层涂料 5. 喷涂中层涂料 6. 涂饰面层涂料二遍 7. 含真石漆分隔缝	m2	229.25	198.27	45453.40	
		其他工程					46723.60	
1	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	楼梯栏杆，12YJ8-15页-2，竖向间距不大于110mm，扶手防滑槽021-5	m	16.86	249.17	4201.01	
2	01B001	讲台	1. 讲台12YJ7-2 P32 1-B 2. 20厚1:2.5水泥砂浆找平抹面压光 3. 40厚C20细石混凝土内配Φ4钢筋中距200（双向） 4. 加气块混凝土砌块	m2	50.4	121.48	6122.59	
3	01B002	生活园地	1. 生活园地12YJ7-2 P46-1 2. 尺寸：长3.6米，高1.2米 磨砂玻璃黑板	个	14	1000.00	14000.00	
4	01B003	成品推拉黑板	1. 成品推拉黑板12YJ7-2 P46-1 2. 尺寸：长3.6米，高1.2米 磨砂玻璃黑板	个	14	1600.00	22400.00	
		措施项目					20635.24	
1	011701008005	外装饰吊篮	外装饰吊篮	m2	1541.75	2.69	4147.31	
本页小计							305702.99	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第9页 共9页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

表-08

综合单价分析表

工程名称: 建筑工程				标段:				第2页 共65页			
项目编码	011602002006	项目名称	钢筋混凝土构件拆除					计量单位	m3	工程量	7.36
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-14	现浇钢筋砼构件拆除 单梁	m3	1	607.27	3.77	0.00	126.32	607.27	3.77	0.00	126.32
16-124+16-125*4换	建筑垃圾外运 `运距5000(m)	10m3	0.1	382.85	0.00	383.61	90.25	38.29	0.00	38.36	9.03
16-122	楼层运出垃圾 垂直`运距15m以内	10m3	0.1	408.31	0.00	266.64	100.62	40.83	0.00	26.66	10.06
人工单价		小计						686.39	3.77	65.03	145.41
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								900.6			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费						3.77				
材料费小计						3.77				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑工程				标段:				第3页 共65页			
项目编码	011602002007	项目名称	钢筋混凝土构件拆除					计量单位	m3	工程量	1.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-16	现浇钢筋砼构件拆除 柱	m3	1	621.12	3.85	0.00	129.26	621.12	3.85	0.00	129.26
16-124+16-125*4换	建筑垃圾外运 `运距5000(m)	10m3	0.1	382.85	0.00	383.54	90.25	38.29	0.00	38.36	9.03
16-122	楼层运出垃圾 垂直`运距15m以内	10m3	0.1	408.31	0.00	266.63	100.62	40.83	0.00	26.66	10.06
人工单价		小计						700.24	3.85	65.02	148.35
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								917.46			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费						3.85				
材料费小计						3.85				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑工程				标段:				第4页 共65页			
项目编码	011602002008	项目名称	钢筋混凝土构件拆除					计量单位	m3	工程量	41.2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-11	预制钢筋砼构件拆除 梁	m3	1	346.93	0.00	0.00	72.18	346.93	0.00	0.00	72.18
16-124+16-125*4换	建筑垃圾外运 `运距5000(m)	10m3	0.1	382.85	0.00	383.63	90.25	38.28	0.00	38.36	9.03
16-122	楼层运出垃圾 垂直`运距15m以内	10m3	0.1	408.31	0.00	266.63	100.62	40.83	0.00	26.66	10.06
人工单价		小计						426.05	0.00	65.03	91.27
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								582.35			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费						0.00				
材料费小计						0.00				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑工程				标段:				第5页 共65页				
项目编码	011601001003	项目名称	砖砌体拆除					计量单位	m3	工程量	29.22	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
16-2	砌体拆除 粘土砖(实心砖)眠墙	m3	1	72.22	0.00	0.00	15.11	72.22	0.00	0.00	15.11	
16-124+16-125*4换	建筑垃圾外运 `运距5000(m)	10m3	0.1	382.85	0.00	383.63	90.25	38.29	0.00	38.36	9.02	
16-122	楼层运出垃圾 垂直`运距15m以内	10m3	0.1	408.31	0.00	266.63	100.62	40.83	0.00	26.66	10.06	
人工单价		小计						151.34	0.00	65.03	34.20	
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日		未计价材料费						0				
清单项目综合单价								250.57				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	其他材料费						0.00					
	材料费小计						0.00				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑工程				标段:				第6页 共65页				
项目编码	011604002005	项目名称	立面抹灰层拆除					计量单位	m2	工程量	1675.42	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
16-43	抹灰层铲除 墙柱面 水泥及混合砂浆面	10m2	0.1	125.11	0.00	0.00	26.09	12.51	0.00	0.00	2.61	
16-124+16-125*4换	建筑垃圾外运 `运距5000(m)	10m3	0.002	382.85	0.00	383.62	90.25	0.77	0.00	0.77	0.18	
16-122	楼层运出垃圾 垂直`运距15m以内	10m3	0.002	408.31	0.00	266.63	100.62	0.82	0.00	0.53	0.20	
人工单价		小计						14.09	0.00	1.30	2.99	
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日		未计价材料费						0				
清单项目综合单价								18.38				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	其他材料费						0.00					
	材料费小计						0.00				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑工程				标段:				第7页 共65页			
项目编码	011604002006	项目名称	立面抹灰层拆除					计量单位	m2	工程量	822.22
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-43	抹灰层铲除 墙柱面 水泥及混合砂浆面	10m2	0.1	125.11	0.00	0.00	26.09	12.51	0.00	0.00	2.61
16-124+16-125*4换	建筑垃圾外运 `运距5000(m)	10m3	0.002	382.85	0.00	383.63	90.25	0.77	0.00	0.77	0.18
16-122	楼层运出垃圾 垂直`运距15m以内	10m3	0.002	408.31	0.00	266.64	100.62	0.82	0.00	0.53	0.20
人工单价		小计						14.09	0.00	1.30	2.99
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								18.38			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费						0.00				
材料费小计						0.00				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑工程				标段:				第8页 共65页				
项目编码	011604003002	项目名称	天棚抹灰面拆除					计量单位	m2	工程量	1113.88	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
16-46	抹灰层铲除 天棚面 水泥及混合砂浆面	10m2	0.1	174.92	0.00	0.00	36.49	17.49	0.00	0.00	3.65	
16-124+16-125*4换	建筑垃圾外运 `运距5000(m)	10m3	0.002	382.85	0.00	383.63	90.25	0.77	0.00	0.77	0.18	
16-122	楼层运出垃圾 垂直`运距15m以内	10m3	0.002	408.31	0.00	266.63	100.62	0.82	0.00	0.53	0.20	
人工单价		小计						19.07	0.00	1.30	4.03	
普工: 87.1元/工日 一般技工: 134元/工日		未计价材料费						0				
清单项目综合单价								24.4				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	其他材料费						0.00					
	材料费小计						0.00				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑工程				标段:				第9页 共65页				
项目编码	011604002007	项目名称	立面抹灰层拆除					计量单位	m2	工程量	869.6	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
16-43	抹灰层铲除 墙柱面 水泥及混合砂浆面	10m2	0.1	125.11	0.00	0.00	26.09	12.51	0.00	0.00	2.61	
16-124+16-125*4换	建筑垃圾外运 ^运距5000 (m)	10m3	0.002	382.85	0.00	383.62	90.25	0.77	0.00	0.77	0.18	
人工单价		小计						13.28	0.00	0.77	2.78	
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日		未计价材料费						0				
清单项目综合单价								16.83				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	其他材料费						0.00					
	材料费小计						0.00				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑工程				标段:				第10页 共65页			
项目编码	011604001004	项目名称	平面抹灰层拆除					计量单位	m2	工程量	1024.66
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-39换	抹灰层铲除 楼地面 水泥面层`如需铲除找平层	10m2	0.1	167.04	0.00	0.00	31.18	16.70	0.00	0.00	3.12
16-124+16-125*4换	建筑垃圾外运 `运距5000(m)	10m3	0.002	382.85	0.00	383.63	90.25	0.77	0.00	0.77	0.18
16-122	楼层运出垃圾 垂直`运距15m以内	10m3	0.002	408.31	0.00	266.62	100.62	0.82	0.00	0.53	0.20
人工单价		小计						18.29	0.00	1.30	3.50
普工: 87.1元/工日 一般技工: 134元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								23.09			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费						0.00				
材料费小计						0.00				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑工程				标段:				第11页 共65页				
项目编码	011604001005	项目名称	平面抹灰层拆除					计量单位	m2	工程量	42	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
16-39	抹灰层铲除 楼地面 水泥面层	10m2	0.1	150.02	0.00	0.00	31.18	15.00	0.00	0.00	3.12	
16-122	楼层运出垃圾 垂直`运距15m以内	10m3	0.002	408.31	0.00	266.55	100.62	0.82	0.00	0.53	0.20	
16-124+16-125*4换	建筑垃圾外运 `运距5000(m)	10m3	0.002	382.85	0.00	383.49	90.25	0.77	0.00	0.77	0.18	
人工单价		小计						16.58	0.00	1.30	3.50	
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日		未计价材料费						0				
清单项目综合单价								21.38				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	其他材料费						0.00					
	材料费小计						0.00				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑工程				标段:				第12页 共65页			
项目编码	011607001002	项目名称	刚性层拆除					计量单位	m2	工程量	759.2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-39*J2.5拖	抹灰层铲除 楼地面 水泥面层`基价*2.5	10m2	0.1	375.05	0.00	0.00	77.98	37.51	0.00	0.00	7.80
16-122	楼层运出垃圾 垂直`运距15m以内	10m3	0.006	408.31	0.00	266.63	100.62	2.45	0.00	1.60	0.60
16-124+16-125*4换	建筑垃圾外运 `运距5000(m)	10m3	0.006	382.85	0.00	383.63	90.25	2.30	0.00	2.30	0.54
人工单价		小计						42.25	0.00	3.90	8.95
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								55.1			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费						0.00				
材料费小计						0.00				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

第13页 共65页

项目编码	011610002012	项目名称	金属门窗拆除					计量单位	樘	工程量	34
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-75	整樘门窗 拆除	10樘	0.1	183.40	0.00	0.00	38.25	18.34	0.00	0.00	3.83
16-122	楼层运出垃圾 垂直`运距15m以内	10m3	0.005	408.31	0.00	266.63	100.62	2.04	0.00	1.33	0.50
16-124+16-125*4换	建筑垃圾外运 `运距5000(m)	10m3	0.005	382.85	0.00	383.67	90.25	1.91	0.00	1.92	0.45
人工单价		小计						22.30	0.00	3.25	4.78
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								30.33			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
其他材料费						0.00					
材料费小计						0.00				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:建筑工程

标段:

第14页 共65页

项目编码	011610002013	项目名称	金属门窗拆除					计量单位	樘	工程量	102
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-75	整樘门窗 拆除	10樘	0.1	183.40	0.00	0.00	38.25	18.34	0.00	0.00	3.83
16-122	楼层运出垃圾 垂直`运距15m以内	10m3	0.005	408.31	0.00	266.63	100.62	2.04	0.00	1.33	0.50
16-124+16-125*4换	建筑垃圾外运 `运距5000(m)	10m3	0.005	382.85	0.00	383.60	90.25	1.91	0.00	1.92	0.45
人工单价		小计						22.30	0.00	3.25	4.78
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								30.33			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
其他材料费						0.00					
材料费小计						0.00				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003

表-09

综合单价分析表

工程名称: 建筑工程				标段:				第15页 共65页				
项目编码	011609001002	项目名称	栏杆、栏板拆除					计量单位	m	工程量	16.86	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
16-72	金属栏杆 拆除	10m	0.1	138.91	0.00	0.00	28.83	13.89	0.00	0.00	2.88	
人工单价		小计						13.89	0.00	0.00	2.88	
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日		未计价材料费						0				
清单项目综合单价								16.77				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	其他材料费						0.00					
	材料费小计						0.00				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑工程				标段:				第16页 共65页				
项目编码	011612001004	项目名称	管道拆除					计量单位	m	工程量	74	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
16-91	塑料管拆除(mm) Φ 100以内	10m	0.1	16.42	0.00	0.00	3.33	1.64	0.00	0.00	0.33	
人工单价		小计						1.64	0.00	0.00	0.34	
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日		未计价材料费						0				
清单项目综合单价								1.98				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	其他材料费						0.00					
	材料费小计						0.00				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑工程				标段:				第17页 共65页				
项目编码	010101001003	项目名称	平整场地					计量单位	m2	工程量	180.4	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
1-124	机械场地平整	100m2	0.01	7.23	0.00	148.86	6.02	0.07	0.00	1.49	0.06	
人工单价		小计						0.07	0.00	1.49	0.06	
普工: 87.1元/工日		未计价材料费						0				
清单项目综合单价								1.62				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	其他材料费						0.00					
	材料费小计						0.00				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑工程				标段:				第18页 共65页			
项目编码	010101004003	项目名称	挖基坑土方					计量单位	m3	工程量	254.43
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-43	挖掘机挖一般土方 一、二类土	10m3	0.1	22.65	0.00	23.97	4.63	2.26	0.00	2.40	0.46
人工单价		小计						2.27	0.00	2.40	0.46
普工: 87.1元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								5.13			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费						0.00				
材料费小计						0.00				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑工程		标段:						第19页 共65页				
项目编码	010103001003	项目名称	回填方					计量单位	m3	工程量	220.67	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	72.53	0.00	24.50	13.12	7.25	0.00	2.45	1.31	
人工单价		小计						7.25	0.00	2.45	1.31	
普工: 87.1元/工日		未计价材料费						0				
清单项目综合单价								11.01				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	其他材料费						0.00					
	材料费小计						0.00				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑工程				标段:				第20页 共65页				
项目编码	010103002003	项目名称	余方弃置					计量单位	m3	工程量	33.76	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
1-62	挖掘机装车 土方	10m3	0.1	4.34	0.00	33.29	1.69	0.43	0.00	3.33	0.17	
1-65+1-66*2换	自卸汽车运土方 ^运距3(km)	10m3	0.1	2.21	0.00	94.42	3.09	0.22	0.00	9.44	0.31	
人工单价		小计						0.66	0.00	12.77	0.48	
普工: 87.1元/工日		未计价材料费						0				
清单项目综合单价								13.91				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	其他材料费						0.00					
	材料费小计						0.00				0.00	

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑工程				标段:				第21页 共65页				
项目编码	010401003006	项目名称	实心砖墙					计量单位	m3	工程量	8.22	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-8	混水砖墙 1/2砖干混砌筑砂浆 DM M10	10m3	0.1	1938.35	2801.51	45.68	548.57	193.83	280.15	4.57	54.86	
人工单价		小计						193.84	280.15	4.57	54.86	
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日		未计价材料费						0				
清单项目综合单价								533.42				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53	千块	0.55852	375		209.4435						
	其他材料费						70.71					
	材料费小计						280.15				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑工程				标段:				第22页 共65页				
项目编码	010401003007	项目名称	实心砖墙					计量单位	m3	工程量	14.14	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-10	混水砖墙 1砖^干混砌筑砂浆 DM M10	10m3	0.1	1426.69	2826.23	52.58	403.18	142.67	282.62	5.26	40.32	
人工单价		小计						142.67	282.62	5.26	40.32	
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日		未计价材料费						0				
清单项目综合单价								470.87				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53	千块	0.53373	375		200.15025						
	其他材料费						82.47					
	材料费小计						282.62				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑工程				标段:				第23页 共65页				
项目编码	010401003008	项目名称	实心砖墙					计量单位	m3	工程量	6.86	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-11	混水砖墙 1砖半^干混砌筑砂浆 DM M10	10m3	0.1	1375.79	2853.46	56.26	388.79	137.58	285.35	5.63	38.88	
人工单价		小计						137.58	285.35	5.63	38.88	
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日		未计价材料费						0				
清单项目综合单价								467.44				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53	千块	0.52901	375		198.37838						
	其他材料费						86.97					
	材料费小计						285.35				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑工程				标段:				第25页 共65页			
项目编码	010501003003	项目名称	独立基础					计量单位	m3	工程量	25.42
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-5换	现浇混凝土基础 独立基础 混凝土~预拌混凝土 C30	10m3	0.1	346.67	3365.06	0.00	133.18	34.67	336.51	0.00	13.32
5-189	独立基础 复合模板 木支撑	100m2	0.0181	2234.62	2777.70	1.62	858.97	40.51	50.35	0.03	15.57
人工单价		小计						75.17	386.86	0.03	28.89
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								490.95			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	板方材	m3	0.0046	2074		9.54662					
	其他材料费						377.31				
材料费小计						386.86				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑工程				标段:				第26页 共65页			
项目编码	010502001003	项目名称	矩形柱					计量单位	m3	工程量	24.12
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-11换	现浇混凝土 矩形柱`预拌混凝土 C30	10m3	0.1	892.43	3330.04	0.00	342.92	89.24	333.00	0.00	34.29
5-220	矩形柱 复合模板 钢支撑`	100m2	0.1	2653.09	2716.41	1.39	1019.72	265.31	271.64	0.14	101.97
人工单价		小计						354.55	604.65	0.14	136.27
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								1095.61			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	板方材	m3	0.03719	2074		77.12999					
	其他材料费						527.52				
材料费小计						604.65				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:建筑工程				标段:				第27页 共65页				
项目编码	010502002003	项目名称	构造柱					计量单位	m3	工程量	1.73	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
5-12换	现浇混凝土 构造柱`预拌混凝土 C25	10m3	0.1	1494.06	3238.40	0.00	574.07	149.40	323.84	0.00	57.40	
5-222	构造柱 复合模板 钢支撑`	100m2	0.104	1910.50	2312.98	1.39	734.35	198.78	240.66	0.14	76.40	
人工单价		小计						348.19	564.50	0.14	133.81	
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日		未计价材料费						0				
清单项目综合单价								1046.64				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	预拌混凝土 C25	m3	0.97977	322		315.48562						
	板方材	m3	0.03988	2074		82.71942						
	其他材料费						166.29					
	材料费小计						564.50				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:建筑工程				标段:				第28页 共65页				
项目编码	010503004003	项目名称	圈梁					计量单位	m3	工程量	10.33	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
5-19换	现浇混凝土 圈梁`预拌混凝土 C25	10m3	0.1	1093.87	3293.23	0.00	420.46	109.39	329.32	0.00	42.05	
5-235	圈梁 直形 复合模板 钢支撑`	100m2	0.0945	2784.79	2397.83	0.23	1070.14	263.11	226.55	0.02	101.11	
人工单价		小计						372.50	555.87	0.02	143.15	
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日		未计价材料费						0				
清单项目综合单价								1071.54				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	预拌混凝土 C25	m3	1.00997	322		325.21066						
	板方材	m3	0.05876	2074		121.87031						
	其他材料费						108.79					
	材料费小计						555.87				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑工程				标段:				第29页 共65页				
项目编码	010505001003	项目名称	有梁板					计量单位	m3	工程量	69.9	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
5-30换	现浇混凝土 有梁板`预拌混凝土 C30	10m3	0.1	375.22	3400.24	2.54	144.11	37.52	340.02	0.25	14.41	
5-256	有梁板 复合模板 钢支撑`	100m2	0.0877	2596.80	2558.85	0.94	997.85	227.73	224.40	0.08	87.51	
人工单价		小计						265.25	564.43	0.34	101.92	
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日		未计价材料费						0				
清单项目综合单价								931.94				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	板方材	m3	0.03964	2074		82.21751						
	其他材料费						482.21					
	材料费小计						564.43				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑工程				标段:				第30页 共65页				
项目编码	010504001001	项目名称	直形墙					计量单位	m3	工程量	65.82	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
5-24换	现浇混凝土 直形墙 混凝土 预拌混凝土 C25	10m3	0.1	512.04	3232.94	0.00	196.90	51.20	323.29	0.00	19.69	
5-244	直形墙 复合模板 钢支撑	100m2	0.1059	2089.95	3186.92	0.23	803.32	221.31	337.48	0.02	85.07	
人工单价		小计						272.52	660.77	0.02	104.76	
普工: 87.1元/工日 一般技工: 134元/工日 高级技工: 201元/工日		未计价材料费						0				
清单项目综合单价								1038.07				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	预拌混凝土 C25	m3	0.9825	322		316.36436						
	板方材	m3	0.06693	2074		138.80245						
	其他材料费						205.60					
	材料费小计						660.77				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑工程				标段:				第31页 共65页				
项目编码	010507005003	项目名称	扶手、压顶					计量单位	m3	工程量	6.63	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
5-53换	现浇混凝土 扶手、压顶 ⁺ 预拌混凝土 C25	10m3	0.1	1884.13	3320.43	0.00	723.89	188.41	332.04	0.00	72.39	
5-289	扶手压顶 复合模板木支撑	100m2	0.0667	3039.44	1452.52	0.23	1168.12	202.63	96.83	0.02	77.87	
人工单价		小计						391.04	428.88	0.02	150.27	
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日		未计价材料费						0				
清单项目综合单价								970.21				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	预拌混凝土 C25	m3	1.00996	322		325.20551						
	板方材	m3	0.00709	2074		14.70259						
	其他材料费						88.97					
	材料费小计						428.88				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑工程				标段:				第32页 共65页				
项目编码	010506001002	项目名称	直形楼梯					计量单位	m2	工程量	41.36	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
5-46换	现浇混凝土 楼梯 直形`预拌混凝土 C30	10m2水平投影面积	0.1	330.80	870.38	0.00	126.98	33.08	87.04	0.00	12.70	
5-279	楼梯 直形 复合模板钢支撑	100m2水平投影面积	0.01	8033.65	4377.32	1.26	3087.25	80.34	43.77	0.01	30.87	
人工单价		小计						113.42	130.81	0.01	43.57	
普工: 87.1元/工日 一般技工: 134元/工日 高级技工: 201元/工日		未计价材料费						0				
清单项目综合单价								287.81				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	板方材	m3	0.00945	2074		19.6076						
	其他材料费						111.20					
	材料费小计						130.81				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑工程				标段:				第33页 共65页			
项目编码	010507001003	项目名称	散水、坡道					计量单位	m2	工程量	109.16
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	54.31	0.00	18.35	9.89	0.54	0.00	0.18	0.10
4-72	灰土	10m3	0.015	653.34	1027.28	11.29	185.43	9.80	15.41	0.17	2.78
5-49	现浇混凝土 散水 预拌混凝土 C20	10m2水平投影面积	0.1	162.57	295.14	2.30	62.31	16.26	29.51	0.23	6.23
人工单价		小计						26.60	44.92	0.58	9.11
普工: 87.1元/工日 一般技工: 134元/工日 高级技工: 201元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								81.21			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	预拌混凝土 C20	m3	0.0606	312		18.90689					
	其他材料费						26.01				
材料费小计						44.92				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑工程				标段:				第34页 共65页			
项目编码	010507004001	项目名称	台阶					计量单位	m2	工程量	41.2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	54.31	0.00	18.35	9.89	0.54	0.00	0.18	0.10
4-72	灰土	10m3	0.015	653.34	1027.28	11.29	185.43	9.80	15.41	0.17	2.78
5-50	现浇混凝土 台阶 预拌混凝土 C20	10m2水平投影面积	0.1	177.87	392.84	0.00	68.49	17.79	39.28	0.00	6.85
11-79+11-80*5换	台阶装饰 水泥砂浆 厚度25 (mm)	100m2	0.01	2249.41	1571.44	144.87	470.63	22.49	15.71	1.45	4.71
12-23	装饰抹灰 素水泥浆界面剂	100m2	0.02	163.37	101.03	0.00	41.64	3.27	2.02	0.00	0.83
人工单价		小计						53.89	72.43	1.80	15.27
普工: 87.1元/工日 一般技工: 134元/工日 高级技工: 201元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								143.39			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	预拌混凝土 C20	m3	0.12359	312		38.5607					
	其他材料费						33.87				
材料费小计						72.43				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑工程				标段:				第35页 共65页				
项目编码	010515001018	项目名称	现浇构件钢筋箍筋					计量单位	t	工程量	0.45	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
5-116	箍筋 圆钢 HPB300 直径 (mm) ≤10	t	1	1984.08	3418.86	50.25	762.42	1984.09	3418.87	50.24	762.42	
人工单价		小计						1984.08	3418.86	50.25	762.42	
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日		未计价材料费						0				
清单项目综合单价								6215.61				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	其他材料费						3418.86					
	材料费小计						3418.86				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑工程				标段:				第36页 共65页				
项目编码	010515001019	项目名称	现浇构件钢筋					计量单位	t	工程量	8.1	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
5-93	带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10	t	1	941.29	3352.17	21.66	361.94	941.29	3352.17	21.66	361.94	
人工单价		小计						941.29	3352.17	21.66	361.94	
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日		未计价材料费						0				
清单项目综合单价								4677.06				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	钢筋 HRB400以内 φ 10以内	kg	1020	3.259		3324.18						
	其他材料费						27.99					
	材料费小计						3352.17				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑工程				标段:				第37页 共65页				
项目编码	010515001020	项目名称	现浇构件钢筋					计量单位	t	工程量	1.55	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
5-94	带肋钢筋HRB400以内 直径 (mm) ≤18	t	1	810.66	3359.17	62.33	311.54	810.66	3359.17	62.33	311.54	
人工单价		小计						810.66	3359.17	62.33	311.54	
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日		未计价材料费						0				
清单项目综合单价								4543.7				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	其他材料费						3359.17					
	材料费小计						3359.17				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑工程				标段:				第38页 共65页				
项目编码	010515001021	项目名称	现浇构件钢筋					计量单位	t	工程量	0.53	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
5-94	带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18	t	1	810.66	3261.80	62.33	311.54	810.66	3261.79	62.32	311.55	
人工单价		小计						810.66	3261.80	62.33	311.54	
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日		未计价材料费						0				
清单项目综合单价								4446.33				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	其他材料费						3261.80					
	材料费小计						3261.80				0.00	

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑工程				标段:				第39页 共65页				
项目编码	010515001022	项目名称	现浇构件钢筋					计量单位	t	工程量	2.23	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
5-94	带肋钢筋HRB400以内 直径 (mm) ≤18	t	1	810.66	3168.52	62.33	311.54	810.66	3168.52	62.33	311.54	
人工单价		小计						810.66	3168.52	62.33	311.54	
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日		未计价材料费						0				
清单项目综合单价								4353.05				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	其他材料费						3168.52					
	材料费小计						3168.52				0.00	

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑工程				标段:				第40页 共65页				
项目编码	010515001023	项目名称	现浇构件钢筋					计量单位	t	工程量	4.44	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
5-94	带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18	t	1	810.66	3168.52	62.33	311.54	810.66	3168.52	62.33	311.54	
人工单价		小计						810.66	3168.52	62.33	311.54	
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日		未计价材料费						0				
清单项目综合单价								4353.05				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	其他材料费						3168.52					
	材料费小计						3168.52				0.00	

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑工程				标段:				第41页 共65页			
项目编码	010516003005	项目名称	电渣压力焊					计量单位	个	工程量	408
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-148	电渣压力焊接 ≤Φ18	10个	0.1	32.99	1.14	9.58	12.83	3.30	0.11	0.96	1.28
人工单价		小计						3.30	0.11	0.96	1.28
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								5.65			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费						0.11				
材料费小计						0.11				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑工程				标段:				第42页 共65页				
项目编码	010516003006	项目名称	机械连接					计量单位	个	工程量	88	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
5-153	直螺纹钢筋接头(钢筋直径mm) ≤20	10个	0.1	73.45	81.04	4.22	28.06	7.35	8.10	0.42	2.81	
人工单价		小计						7.35	8.10	0.42	2.81	
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日		未计价材料费						0				
清单项目综合单价								18.68				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	其他材料费						8.10					
	材料费小计						8.10				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑工程				标段:				第43页 共65页				
项目编码	040901008004	项目名称	植筋					计量单位	根	工程量	226	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
5-165	植筋 钢筋直径(mm) ≤Φ14	10个	0.1	43.44	19.82	0.00	16.65	4.34	1.98	0.00	1.67	
人工单价		小计						4.34	1.98	0.00	1.67	
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日		未计价材料费						0				
清单项目综合单价								7.99				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	其他材料费						1.98					
	材料费小计						1.98				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑工程				标段:				第44页 共65页				
项目编码	010802004004	项目名称	防盗门					计量单位	m2	工程量	89.64	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
8-14	钢质防盗门安装	100m2	0.01	3898.59	21186.95	23.63	892.69	38.99	211.87	0.24	8.93	
人工单价		小计						38.99	211.87	0.24	8.92	
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日		未计价材料费						0				
清单项目综合单价								260.02				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	定制铁门	m2	0.9781	210		205.40121						
	其他材料费						6.47					
	材料费小计						211.87				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑工程				标段:				第45页 共65页				
项目编码	010807001004	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗					计量单位	m2	工程量	311.04	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
8-62	隔热断桥铝合金 普通窗安装 推拉	100m2	0.01	2232.28	40148.35	0.00	511.25	22.32	401.48	0.00	5.11	
人工单价		小计						22.32	401.48	0.00	5.11	
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日		未计价材料费						0				
清单项目综合单价								428.91				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	其他材料费						401.48					
	材料费小计						401.48				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑工程				标段:				第46页 共65页			
项目编码	010902001005	项目名称	屋面卷材防水					计量单位	m2	工程量	759.18
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-2	平面砂浆找平层 填充材料上`20mm	100m2	0.01	1290.89	993.14	98.03	272.22	12.91	9.93	0.98	2.72
补001	0.4厚聚乙烯膜	m2	1	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00	0.00
9-34	改性沥青卷材 热熔法 平面`一层	100m2	0.01	302.66	3948.74	0.00	73.70	3.03	39.49	0.00	0.74
9-34* A1.4 3换	改性沥青卷材 热熔法 平面`一层`卷材防水附加层套用	100m2	0.0011	432.80	3948.74	0.00	73.70	0.49	4.47	0.00	0.08
11-4	细石混凝土地面找平层`30mm`预拌细石混凝土C20	100m2	0.01	1524.17	947.52	0.00	306.24	15.24	9.48	0.00	3.06
10-37	屋面保温、隔热 干铺聚苯乙烯板 厚度(mm) 50	100m2	0.01	301.31	2728.50	0.00	67.24	3.01	27.29	0.00	0.67
11-2	平面砂浆找平层 填充材料上`20mm	100m2	0.01	1290.89	993.14	98.03	272.22	12.91	9.93	0.98	2.72
10-13	屋面保温、隔热 水泥珍珠岩`厚度(mm) 100	100m2	0.01	913.73	2970.38	0.00	203.36	9.14	29.70	0.00	2.03
11-4+ 11-5* 10换	细石混凝土地面找平层`厚度40(mm)`预拌细石混凝土 C20	100m2	0.01	1766.20	1262.64	0.00	354.93	17.66	12.63	0.00	3.55
5-89	钢筋 HPB300 直径(mm) ≤10	t	0.0022	1132.23	3413.27	21.59	435.19	2.52	7.60	0.05	0.97
人工单价		小计						76.91	150.77	2.01	16.55
普工: 87.1元/工日 一般技工: 134元/工日 高级技工: 201元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								246.24			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	SBS 改性沥青防水卷材 4mm	m2	1.28722	30		38.6166					
	其他材料费					112.15					
	材料费小计					150.77				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑工程				标段:				第47页 共65页				
项目编码	010902004004	项目名称	屋面排水管					计量单位	m	工程量	74	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
9-114	屋面排水 塑料管排水 水落管 $\varphi \leq 110\text{mm}$	100m	0.01	483.92	2365.15	0.00	117.62	4.84	23.65	0.00	1.18	
9-117	屋面排水 塑料管排水 落水斗	10个	0.0122	62.23	183.92	0.00	15.04	0.76	2.24	0.00	0.18	
9-111	屋面排水 铸铁管排水 雨水口	10个	0.0122	50.53	693.80	0.00	12.33	0.61	8.44	0.00	0.15	
人工单价		小计						6.21	34.33	0.00	1.51	
普工: 87.1元/工日 一般技工: 134元/工日 高级技工: 201元/工日		未计价材料费						0				
清单项目综合单价								42.05				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	其他材料费						34.33					
	材料费小计						34.33				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑工程				标段:				第48页 共65页				
项目编码	010902006003	项目名称	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管					计量单位	个	工程量	10	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
9-120	屋面排水 塑料管排水 阳台、雨篷\排水短管	10个	0.1	47.46	16.41	0.00	11.43	4.75	1.64	0.00	1.14	
人工单价		小计						4.75	1.64	0.00	1.14	
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日		未计价材料费						0				
清单项目综合单价								7.53				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	其他材料费						1.64					
	材料费小计						1.64				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑工程				标段:				第49页 共65页			
项目编码	011101002010	项目名称	现浇水磨石楼地面					计量单位	m2	工程量	558.24
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-11	水磨石楼地面 带嵌条15mm	100m2	0.01	7693.29	1604.41	254.59	1554.04	76.93	16.04	2.55	15.54
12-23	装饰抹灰 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	163.37	101.03	0.00	41.64	1.63	1.01	0.00	0.42
11-1	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 `20mm	100m2	0.01	1080.05	794.94	78.42	227.26	10.80	7.95	0.78	2.27
12-23	装饰抹灰 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	163.37	101.03	0.00	41.64	1.63	1.01	0.00	0.42
人工单价		小计						91.00	26.01	3.33	18.64
普工: 87.1元/工日 一般技工: 134元/工日 高级技工: 201元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								138.98			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费					26.01					
	材料费小计					26.01				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑工程				标段:				第50页 共65页			
项目编码	011101002011	项目名称	现浇水磨石楼地面					计量单位	m2	工程量	522.64
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-22	装饰抹灰 墙面界面剂	100m2	0.01	163.46	29.20	4.38	42.42	1.63	0.29	0.04	0.42
11-4+11-5*10换	细石混凝土地面找平层 ~ 厚度40 (mm) ~ 预拌细石混凝土 C20	100m2	0.01	1766.20	1262.64	0.00	354.93	17.66	12.63	0.00	3.55
5-89	钢筋 HPB300 直径(mm) ≤10	t	0.0024	1132.23	3413.27	21.59	435.19	2.69	8.10	0.05	1.03
12-23	装饰抹灰 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	163.37	101.03	0.00	41.64	1.63	1.01	0.00	0.42
11-1	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 ~20mm	100m2	0.01	1080.05	794.94	78.42	227.26	10.80	7.95	0.78	2.27
12-23	装饰抹灰 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	163.37	101.03	0.00	41.64	1.63	1.01	0.00	0.42
11-11	水磨石楼地面 带嵌条 15mm	100m2	0.01	7693.29	1604.41	254.59	1554.04	76.93	16.04	2.55	15.54
人工单价		小计						112.98	47.03	3.43	23.65
普工: 87.1元/工日 一般技工: 134元/工日 高级技工: 201元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								187.09			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费					47.03					
	材料费小计					47.03				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑工程 标段: 第51页 共65页

项目编码	011101002012	项目名称	现浇水磨石楼地面					计量单位	m2	工程量	179.78
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	54.31	0.00	18.35	9.89	0.54	0.00	0.18	0.10
4-72	灰土	10m3	0.015	653.34	1027.28	11.29	185.43	9.80	15.41	0.17	2.78
5-1	现浇混凝土基础 垫层`预拌混凝土 C15	10m3	0.006	458.14	3085.59	0.00	175.98	2.75	18.51	0.00	1.06
12-23	装饰抹灰 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	163.37	101.03	0.00	41.64	1.63	1.01	0.00	0.42
11-1	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 `20mm	100m2	0.01	1080.05	794.94	78.42	227.26	10.80	7.95	0.78	2.27
12-23	装饰抹灰 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	163.37	101.03	0.00	41.64	1.63	1.01	0.00	0.42
11-11	水磨石楼地面 带嵌条 15mm	100m2	0.01	7693.29	1604.41	254.60	1554.04	76.93	16.04	2.55	15.54
人工单价		小计						104.09	59.94	3.68	22.58
普工: 87.1元/工日`一般技工: 134元/工日`高级技工: 201元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								190.29			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费					59.94					
	材料费小计					59.94				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑工程				标段:				第52页 共65页				
项目编码	011101002013	项目名称	现浇水磨石楼地面					计量单位	m2	工程量	172.17	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
12-23	装饰抹灰 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	163.37	101.03	0.00	41.64	1.63	1.01	0.00	0.42	
11-1	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 ~20mm	100m2	0.01	1080.05	794.94	78.42	227.26	10.80	7.95	0.78	2.27	
12-23	装饰抹灰 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	163.37	101.03	0.00	41.64	1.63	1.01	0.00	0.42	
11-11	水磨石楼地面 带嵌条 15mm	100m2	0.01	7693.29	1604.41	254.60	1554.04	76.93	16.04	2.55	15.54	
人工单价		小计						91.00	26.01	3.33	18.64	
普工: 87.1元/工日 一般技工: 134元/工日 高级技工: 201元/工日		未计价材料费						0				
清单项目综合单价								138.98				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	其他材料费						26.01					
	材料费小计						26.01				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段:

第53页 共65页

项目编码	011101002014	项目名称	现浇水磨石楼地面					计量单位	m2	工程量	33
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-23	装饰抹灰 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	163.37	101.03	0.00	41.64	1.63	1.01	0.00	0.42
11-69	楼梯面层 石材 水泥砂浆	100m2	0.01	5587.10	24460.83	105.82	1135.98	55.87	244.61	1.06	11.36
人工单价		小计						57.50	245.62	1.06	11.77
普工：87.1元/工日一般技工：134元/工日高级技工：201元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								315.95			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费						245.62				
材料费小计						245.62				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑工程				标段:				第54页 共65页				
项目编码	011406001024	项目名称	抹灰面油漆					计量单位	m2	工程量	1674.88	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
14-252	抗碱封底涂料 墙面	100m2	0.01	317.67	495.78	0.00	73.24	3.18	4.96	0.00	0.73	
14-217	仿瓷涂料 墙面 ~三遍	100m2	0.01	1437.05	269.39	0.00	331.31	14.37	2.69	0.00	3.31	
14-219	仿瓷涂料 每增加一遍	100m2	-0.01	257.16	53.86	0.00	59.29	-2.57	-0.54	0.00	-0.59	
人工单价		小计						14.98	7.11	0.00	3.46	
普工: 87.1元/工日 一般技工: 134元/工日 高级技工: 201元/工日		未计价材料费						0				
清单项目综合单价								25.55				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	其他材料费						7.11					
	材料费小计						7.11				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:建筑工程				标段:				第55页 共65页				
项目编码	011201001005	项目名称	墙面一般抹灰					计量单位	m2	工程量	2564.22	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
12-1+12-3*20换	墙面一般抹灰 内墙 (14+6mm)~实际厚度40 (mm)	100m2	0.01	2673.48	1644.02	176.68	707.97	26.73	16.44	1.77	7.08	
补002	打孔	m2	1	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	
人工单价		小计						26.73	31.44	1.77	7.08	
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日		未计价材料费						0				
清单项目综合单价								67.02				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	其他材料费						31.44					
	材料费小计						31.44				0.00	

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑工程				标段:				第56页 共65页			
项目编码	011406001025	项目名称	抹灰面油漆					计量单位	m2	工程量	89.44
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-1+12-3*-5换	墙面一般抹灰 内墙 (14+6mm)~实际厚度15 (mm)	100m2	0.01	1481.83	618.73	67.11	389.82	14.82	6.19	0.67	3.90
14-189	调和漆墙面 满刮腻子、底油一遍、~调和漆二遍	100m2	0.01	697.59	489.30	0.00	160.77	6.98	4.89	0.00	1.61
人工单价		小计						21.79	11.08	0.67	5.50
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								39.04			
材料费明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费						11.08				
材料费小计						11.08				0.00	

综合单价分析表

工程名称: 建筑工程				标段:				第57页 共65页				
项目编码	011406001026	项目名称	抹灰面油漆					计量单位	m2	工程量	889.34	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
14-189	调和漆墙面 满刮腻子、底油一遍、调漆二遍	100m2	0.01	697.59	489.30	0.00	160.77	6.98	4.89	0.00	1.61	
人工单价		小计						6.98	4.89	0.00	1.61	
普工: 87.1元/工日 一般技工: 134元/工日 高级技工: 201元/工日		未计价材料费						0				
清单项目综合单价								13.48				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	其他材料费						4.89					
	材料费小计						4.89				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑工程				标段:				第58页 共65页				
项目编码	011406001027	项目名称	抹灰面油漆					计量单位	m2	工程量	1669.98	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
13-1+13-2*-2换	天棚抹灰 混凝土天棚 一次抹灰`厚度8(mm)	100m2	0.01	1229.56	321.91	35.52	361.75	12.30	3.22	0.36	3.62	
14-253	抗碱封底涂料 天棚面	100m2	0.01	397.06	495.78	0.00	91.72	3.97	4.96	0.00	0.92	
14-218	仿瓷涂料 天棚面 ~三遍	100m2	0.01	1796.32	269.39	0.00	414.32	17.96	2.69	0.00	4.14	
14-219	仿瓷涂料 每增加一遍	100m2	-0.01	257.16	53.86	0.00	59.29	-2.57	-0.54	0.00	-0.59	
人工单价		小计						31.66	10.33	0.36	8.08	
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日		未计价材料费						0				
清单项目综合单价								50.43				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	其他材料费						10.33					
	材料费小计						10.33				0.00	

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑工程				标段:				第59页 共65页				
项目编码	011201001006	项目名称	墙面一般抹灰					计量单位	m2	工程量	139.94	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
12-1+12-3*-5换	墙面一般抹灰 内墙 (14+6mm)~实际厚度15 (mm)	100m2	0.01	1481.83	618.73	67.11	389.82	14.82	6.19	0.67	3.90	
人工单价		小计						14.82	6.19	0.67	3.90	
普工: 87.1元/工日 一般技工: 134元/工日 高级技工: 201元/工日		未计价材料费						0				
清单项目综合单价								25.58				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	其他材料费						6.19					
	材料费小计						6.19				0.00	

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑工程				标段:				第60页 共65页				
项目编码	011406001028	项目名称	抹灰面油漆					计量单位	m2	工程量	1043.45	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
12-22	装饰抹灰 墙面界面剂	100m2	0.01	163.46	29.20	4.38	42.42	1.63	0.29	0.04	0.42	
12-2+12-4*-5换	墙面一般抹灰 外墙 (14+6mm)~实际厚度15 (mm)	100m2	0.01	2536.33	618.73	67.11	657.43	25.36	6.19	0.67	6.57	
10-83+10-84*1换	墙、柱面保温 抗裂保护层耐碱网格布抗裂砂浆~厚度5 (mm)~玻璃纤维网格布	100m2	0.01	1622.90	2039.93	0.00	361.25	16.23	20.40	0.00	3.61	
14-191	真石漆 墙面	100m2	0.01	4669.06	6178.34	0.00	1076.60	46.69	61.78	0.00	10.77	
人工单价		小计						89.92	88.66	0.71	21.37	
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日		未计价材料费						0				
清单项目综合单价								200.66				
材料费明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	玻璃纤维网格布	m2	2.297	2.5		5.7425						
	真石漆	kg	4.16	11.66		48.5056						
	其他材料费						34.41					
	材料费小计						88.66				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑工程			标段:					第61页 共65页				
项目编码	011406001029	项目名称	抹灰面油漆					计量单位	m2	工程量	229.25	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
12-2+12-4*-5换	墙面一般抹灰 外墙 (14+6mm)~实际厚度15 (mm)	100m2	0.01	2536.33	618.73	67.11	657.43	25.36	6.19	0.67	6.57	
10-83+10-84*1换	墙、柱面保温 抗裂保护层耐碱网格布抗裂砂浆 `厚度5 (mm) `玻璃纤维网格布	100m2	0.01	1622.90	2039.93	0.00	361.25	16.23	20.40	0.00	3.61	
14-191	真石漆 墙面	100m2	0.01	4669.06	6178.34	0.00	1076.60	46.69	61.78	0.00	10.77	
人工单价		小计						88.28	88.37	0.67	20.95	
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日		未计价材料费						0				
清单项目综合单价								198.27				
材料费明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	玻璃纤维网格布	m2	2.297	2.5		5.7425						
	真石漆	kg	4.16	11.66		48.5056						
	其他材料费						34.12					
	材料费小计						88.37				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑工程		标段:						第62页 共65页			
项目编码	011503001003	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板					计量单位	m	工程量	16.86
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-80	不锈钢栏杆 不锈钢扶手	10m	0.1	789.29	1399.55	144.21	158.59	78.93	139.95	14.42	15.86
人工单价		小计						78.93	139.96	14.42	15.86
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								249.17			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费						139.96				
材料费小计						139.96				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑工程			标段:					第63页 共65页				
项目编码	01B001	项目名称	讲台					计量单位	m2	工程量	50.4	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-47	蒸压加气混凝土砌块墙 墙厚 ≤300mm 砂浆`加气混凝土砌块 600×240×180	10m3	0.016	1052.44	1725.01	16.37	298.17	16.84	27.60	0.26	4.77	
11-4+11-5*10换	细石混凝土地面找平层`厚度40(mm)`预拌细石混凝土 C20	100m2	0.01	1766.20	1262.64	0.00	354.93	17.66	12.63	0.00	3.55	
5-101	冷拔低碳钢丝 ≤φ5 绑扎	t	0.001	3416.12	5154.98	43.66	1312.71	3.39	5.11	0.04	1.30	
11-6	水泥砂浆楼地面 混凝土或硬基层上` 20mm	100m2	0.01	1438.07	812.23	78.40	299.26	14.38	8.12	0.78	2.99	
12-29	零星抹灰	100m2	0.0002	6332.82	802.71	85.89	1628.76	1.46	0.18	0.02	0.38	
人工单价		小计						53.73	53.65	1.11	12.99	
普工: 87.1元/工日 一般技工: 134元/工日 高级技工: 201元/工日		未计价材料费						0				
清单项目综合单价								121.48				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	加气混凝土砌块 600×240×180	m3	0.15633	150		23.44935						
	其他材料费						30.20					
	材料费小计						53.65				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑工程				标段:				第64页 共65页			
项目编码	01B002	项目名称	生活园地					计量单位	个	工程量	14
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补001	磨砂玻璃黑板	个	1	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00
人工单价		小计						0.00	1000.00	0.00	0.00
元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								1000			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费						1000.00				
材料费小计						1000.00				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑工程				标段:				第65页 共65页			
项目编码	01B003	项目名称	成品推拉黑板					计量单位	个	工程量	14
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补002	成品推拉黑板	个	1	0.00	1600.00	0.00	0.00	0.00	1600.00	0.00	0.00
人工单价		小计						0.00	1600.00	0.00	0.00
元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								1600			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费						1600.00				
材料费小计						1600.00				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:建筑工程				标段:				第1页 共2页				
项目编码	011701008006	项目名称	外装饰吊篮					计量单位	m2	工程量	1541.75	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
17-64	外装饰吊篮	100m2	0.0100	196.31	0.00	6.18	66.64	1.96	0.00	0.06	0.67	
人工单价		小计						1.96	0.00	0.06	0.67	
普工: 85.1元/工日 一般技工: 134元/工日 高级技工: 200元/工日		未计价材料费						0				
清单项目综合单价								2.69				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	其他材料费						0.00					
	材料费小计						0.00				0.00	

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:建筑工程				标段:				第2页 共2页				
项目编码	011701003005	项目名称	里脚手架					计量单位	m2	工程量	2564.22	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
17-56	里脚手架	100m2	0.0100	398.87	37.70	66.39	139.51	3.99	0.38	0.66	1.40	
人工单价		小计						3.99	0.38	0.66	1.40	
普工: 85.1元/工日 一般技工: 134元/工日 高级技工: 201元/工日		未计价材料费						0				
清单项目综合单价								6.43				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	其他材料费						0.38					
	材料费小计						0.38				0.00	

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

材料(工程设备)暂估单价及调整表

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表-12-2

软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003

计 日 工 表

工程名称: 建筑工程

标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
1							
2							
3							
人 工 小 计							
二	材料						
1							
2							
3							
材 料 小 计							
三	施工机械						
1							
2							
3							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
合 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称:建筑工程

标段:

第1页 共1页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003

规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑工程

标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计 算 基 数	计 算 费 率 (%)	金 额 (元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	83287.35	100	83287.35
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	83287.35	100	83287.35
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价	1951897.86	9	175670.81
合 计					258958.16

编制人(造价人员):



软件测评合格编号: HA-01-2017-RJ003

复核人(造价工程师):



表-13

主要材料价格表及费用

工程名称: 建筑工程

第1页 共1页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	计量单位	数量	单价	合价	备注
1	01010210	钢筋	HRB400以内 φ10以内	kg	8262.000	3.26	26925.86	
2	04130141	烧结煤矸石普通砖	240*115*53	千块	15.767	375.00	5912.63	
3	04150121	加气混凝土砌块	600×240×180	m ³	7.879	150.00	1181.85	
4	05030105	板方材		m ³	9.396	2074.00	19487.30	
5	09270111	玻璃纤维网格布		m ²	2923.392	2.50	7308.48	
6	11030121	定制铁门		m ²	87.677	210.00	18412.17	
7	13030359	真石漆		kg	5294.432	11.66	61733.08	
8	13330105	SBS 改性沥青防水卷材	4mm	m ²	977.232	30.00	29316.96	
9	80210557	预拌混凝土	C20	m ³	11.707	312.00	3652.58	
10	80210559	预拌混凝土	C25	m ³	83.492	322.00	26884.42	
		合计					200815.33	

软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:安装工程				标段:		第1页 共3页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其 中 暂估价
		整个项目					181940.92	
1	030404017006	配电箱	1. 名称:AL-1照明箱 2. 端子板外部接线材质、规格:含接线端子、电缆头 3. 安装方式:电井明装, 距地1.8m	台	1	2014.33	2014.33	
2	030404017007	配电箱	1. 名称:AL-2照明箱 2. 端子板外部接线材质、规格:含接线端子、电缆头 3. 安装方式:电井明装, 距地1.8m	台	1	1732.59	1732.59	
3	030411003003	桥架	1. 名称:防火桥架 2. 规格:200*100 3. 安装方式:梁下0.1m	m	136.16	87.94	11973.91	
4	030413001002	铁构件	1. 名称:桥架支撑架 2. 材质:型钢	kg	136.16	15.93	2169.03	
5	030408001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*70+1*50 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管道或桥架敷设	m	41.6	383.03	15934.05	
6	030408001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*50+1*25 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管道或桥架敷设	m	4.7	346.75	1629.73	
7	030411004010	配线	1. 名称:线槽配线 2. 型号:BV-2.5mm2 3. 材质:铜芯	m	3908.1	4.46	17430.13	
8	030411004011	配线	1. 名称:线槽配线 2. 型号:ZR-BV-2.5mm2 3. 材质:铜芯	m	811.87	4.79	3888.86	
9	030411004012	配线	1. 名称:线槽配线 2. 型号:BV-4mm2 3. 材质:铜芯	m	3113.5	6.53	20331.16	
10	030411004013	配线	1. 名称:线槽配线 2. 型号:BV-6mm2 3. 材质:铜芯	m	802.29	9.22	7397.11	
本页小计							84500.90	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:安装工程				标段:		第2页 共3页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其 中 暂估价
11	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC70 4. 配置形式:暗配	m	10.5	115.31	1210.76	
12	030411002006	线槽	1. 名称:线槽 2. 规格:PR24 3. 配置形式:明配	m	941.07	17.31	16289.92	
13	030411002007	线槽	1. 名称:线槽 2. 规格:PR30 3. 配置形式:明配	m	1333.5	18.52	24696.42	
14	030404035004	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:250V 16A 3. 安装方式:明装	个	36	25.39	914.04	
15	030404035005	插座	1. 名称:单联二三孔插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:明装	个	58	16.78	973.24	
16	030404034006	照明开关	1. 名称:双控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:明装, 距地 1.3m	个	4	17.65	70.60	
17	030404034007	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:明装, 距地 1.3m	个	42	16.46	691.32	
18	030404034008	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:明装, 距地 1.3m	个	4	18.25	73.00	
19	030412004005	装饰灯	1. 名称:带电源事故照明灯 2. 规格:20W 3. 安装形式:壁挂2.7m	套	28	119.14	3335.92	
20	030412004006	装饰灯	1. 名称:应急疏散指示灯 2. 规格:自选 3. 安装形式:壁挂门上0.3m	套	2	119.14	238.28	
21	030412001003	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:1*60W	套	28	67.29	1884.12	
22	030412005002	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 规格:2*36W 3. 安装形式:吸顶安装	套	150	77.41	11611.50	
23	030404031002	小电器	1. 名称:电扇 2. 安装形式:吸顶安装	台	70	175.28	12269.60	
本页小计							74258.72	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:安装工程				标段:		第3页 共3页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其 中 暂估价
24	030409005003	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:热镀锌圆钢Φ 10 3. 安装形式:明敷	m	293.35	21.86	6412.63	
25	030409003003	避雷引下线	1. 名称:引下线	m	78.5	18.16	1425.56	
26	030409002003	接地母线	1. 名称:-40*4镀锌扁钢 2. 安装形式:暗敷	m	214.85	55.49	11922.03	
27	030409001003	接地极	1. 名称:接地极 2. 安装形式:长2.5米, 间距5米	根	43	79.56	3421.08	
		措施项目					2202.76	
1	031301017004	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	2202.76	2202.76	
本页小计							25384.06	
合 计							184143.68	

综合单价分析表

工程名称:安装工程 标段: 第1页 共27页

项目编码	030404017006	项目名称	配电箱					计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-76	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(m) 半周长1.0	台	1	136.04	1324.48	0.00	36.23	136.04	1324.48	0.00	36.23
4-4-14	无端子外部接线(mm2) ≤ 2.5\	个	14	1.69	1.51	0.00	0.35	23.66	21.14	0.00	4.90
4-4-15	无端子外部接线(mm2) ≤ 6\	个	27	2.27	1.51	0.00	0.71	61.29	40.77	0.00	19.17
4-9-247	电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯终端头制作安装 电缆截面(mm2) ≤50	个	1	73.76	68.77	0.00	18.83	73.76	68.77	0.00	18.83
4-9-248	电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯终端头制作安装 电缆截面(mm2) ≤70	个	1	85.98	77.29	0.00	22.02	85.98	77.29	0.00	22.02
人工单价		小计						380.73	1532.45	0.00	101.15
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日		未计价材料费						1300			
清单项目综合单价								2014.33			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费					1532.45					
	材料费小计					1532.45				0.00	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 安装工程				标段:				第2页 共27页				
项目编码	030404017007	项目名称	配电箱					计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-2-76	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(m) 半周长1.0	台	1	136.04	1224.48	0.00	36.23	136.04	1224.48	0.00	36.23	
4-4-14	无端子外部接线(mm2) ≤ 2.5\	个	15	1.69	1.51	0.00	0.35	25.35	22.65	0.00	5.25	
4-4-15	无端子外部接线(mm2) ≤ 6\	个	27	2.27	1.51	0.00	0.71	61.29	40.77	0.00	19.17	
4-9-247	电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯终端头制作安装 电缆截面(mm2) ≤50	个	1	73.76	68.77	0.00	18.83	73.76	68.77	0.00	18.83	
人工单价		小计						296.44	1356.67	0.00	79.48	
普工: 87.1元/工日 一般技工: 134元/工日 高级技工: 201元/工日		未计价材料费						1200				
清单项目综合单价								1732.59				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	其他材料费						1356.67					
	材料费小计						1356.67				0.00	

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 安装工程				标段:				第3页 共27页				
项目编码	030411003003	项目名称	桥架					计量单位	m	工程量	136.16	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-9-65	钢制桥架安装 钢制槽式桥架(宽+高mm) ≤400	10m	0.1	235.19	566.55	12.86	64.63	23.52	56.65	1.29	6.46	
人工单价		小计						23.52	56.66	1.29	6.47	
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日		未计价材料费						55.36				
清单项目综合单价								87.94				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	防火桥架 200*100	m	1.01	54.8142		55.36251						
	其他材料费						1.30					
	材料费小计						56.66				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 安装工程				标段:				第4页 共27页				
项目编码	030413001002	项目名称	铁构件					计量单位	kg	工程量	136.16	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-7-3	金属构件制作与安装 电缆桥架支撑架制作	t	0.001	5486.06	4016.16	358.64	1491.83	5.49	4.02	0.36	1.49	
4-7-4	金属构件制作与安装 电缆桥架支撑架安装	t	0.001	3192.33	196.66	324.76	868.24	3.19	0.20	0.32	0.87	
人工单价		小计						8.68	4.21	0.68	2.36	
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日		未计价材料费						3.68				
清单项目综合单价								15.93				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	其他材料费						4.21					
	材料费小计						4.21				0.00	

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 安装工程				标段:				第5页 共27页				
项目编码	030408001006	项目名称	电力电缆					计量单位	m	工程量	41.6	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-9-163 换	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm ²) ≤70 实际电缆芯数: 5	10m	0.1	95.53	3649.80	11.14	28.17	9.55	364.98	1.11	2.82	
4-9-58	入室密封电缆保护管安装 钢管直径(mm) ≤50	根	0.024	58.30	110.78	4.22	16.68	1.40	2.66	0.10	0.40	
人工单价		小计						10.95	367.64	1.22	3.22	
普工: 87.1元/工日 一般技工: 134元/工日 高级技工: 201元/工日		未计价材料费						362.95				
清单项目综合单价								383.03				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	电力电缆 YJV-4*70+1*50	m	1.01	359		362.59						
	钢管保护管 φ 40*400	根	0.02404	15		0.36057						
	其他材料费						4.69					
	材料费小计						367.64				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:安装工程				标段:				第6页 共27页			
项目编码	030408001007	项目名称	电力电缆					计量单位	m	工程量	4.7
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-162换	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2) ≤50`实际电缆芯数: 5	10m	0.1	77.65	3355.71	11.19	22.87	7.77	335.57	1.12	2.29
人工单价		小计						7.77	335.57	1.12	2.29
普工: 87.1元/工日 一般技工: 134元/工日 高级技工: 201元/工日		未计价材料费						333.3			
清单项目综合单价								346.75			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费						335.57				
材料费小计						335.57				0.00	

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 安装工程				标段:				第7页 共27页			
项目编码	030411004010	项目名称	配线					计量单位	m	工程量	3908.1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-95	线槽配线 导线截面 (mm ²) ≤2.5	10m	0.1	9.52	32.61	0.00	2.49	0.95	3.26	0.00	0.25
人工单价		小计						0.95	3.26	0.00	0.25
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日		未计价材料费						3.16			
清单项目综合单价								4.46			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费						3.26				
材料费小计						3.26				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 安装工程				标段:				第8页 共27页				
项目编码	030411004011	项目名称	配线					计量单位	m	工程量	811.87	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-13-95	线槽配线 导线截面 (mm2) ≤2.5	10m	0.1	9.52	35.86	0.00	2.49	0.95	3.59	0.00	0.25	
人工单价		小计						0.95	3.59	0.00	0.25	
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日		未计价材料费						3.49				
清单项目综合单价								4.79				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	其他材料费						3.59					
	材料费小计						3.59				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 安装工程				标段:				第9页 共27页				
项目编码	030411004012	项目名称	配线					计量单位	m	工程量	3113.5	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-13-96	线槽配线 导线截面 (mm2) ≤6	10m	0.1	10.30	52.24	0.00	2.85	1.03	5.22	0.00	0.29	
人工单价		小计						1.03	5.22	0.00	0.28	
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日		未计价材料费						5.12				
清单项目综合单价								6.53				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	其他材料费						5.22					
	材料费小计						5.22				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 安装工程				标段:				第10页 共27页				
项目编码	030411004013	项目名称	配线					计量单位	m	工程量	802.29	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-13-96	线槽配线 导线截面 (mm2) ≤6	10m	0.1	10.30	79.12	0.00	2.85	1.03	7.91	0.00	0.28	
人工单价		小计						1.03	7.91	0.00	0.28	
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日		未计价材料费						7.81				
清单项目综合单价								9.22				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	其他材料费						7.91					
	材料费小计						7.91				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 安装工程				标段:				第11页 共27页				
项目编码	030411001003	项目名称	配管					计量单位	m	工程量	10.5	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-12-41	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN) ≤80	10m	0.1	272.16	800.58	1.93	78.48	27.22	80.06	0.19	7.85	
人工单价		小计						27.22	80.06	0.19	7.84	
普工: 87.1元/工日 一般技工: 134元/工日 高级技工: 201元/工日		未计价材料费						73.91				
清单项目综合单价								115.31				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	其他材料费						80.06					
	材料费小计						80.06				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 安装工程				标段:				第12页 共27页				
项目编码	030411002006	项目名称	线槽					计量单位	m	工程量	941.07	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-12-196	线槽断面周长(mm) ≤120	10m	0.1	97.41	47.55	0.00	28.06	9.74	4.76	0.00	2.81	
人工单价		小计						9.74	4.76	0.00	2.81	
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日		未计价材料费						2.04				
清单项目综合单价								17.31				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	塑料线槽配件 线槽断面周长 120以内	个	0.7007	3.8		2.66266						
	其他材料费						2.10					
	材料费小计						4.76				0.00	

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:安装工程 标段: 第13页 共27页

项目编码	030411002007	项目名称	线槽					计量单位	m	工程量	1333.5	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-12-196	线槽断面周长(mm) ≤120	10m	0.1	97.41	59.73	0.00	28.06	9.74	5.97	0.00	2.81	
人工单价		小计						9.74	5.97	0.00	2.81	
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日		未计价材料费						3.26				
清单项目综合单价								18.52				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	塑料线槽 PR30	m	1.05	3.1062		3.26151						
	塑料线槽配件 线槽断面周长 120以内	个	0.7007	3.8		2.66266						
	其他材料费						0.05					
	材料费小计						5.97				0.00	

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 安装工程				标段:				第14页 共27页				
项目编码	030404035004	项目名称	插座					计量单位	个	工程量	36	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-14-394	普通插座安装 单相 明插座电流(A) ≤30	套	1	8.40	14.50	0.00	2.49	8.40	14.50	0.00	2.49	
人工单价		小计						8.40	14.50	0.00	2.49	
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日		未计价材料费						13.02				
清单项目综合单价								25.39				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	其他材料费						14.50					
	材料费小计						14.50				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:安装工程				标段:				第15页 共27页				
项目编码	030404035005	项目名称	插座					计量单位	个	工程量	58	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-14-393	普通插座安装 单相 明插座电流(A) ≤15	套	1	7.12	7.53	0.00	2.13	7.12	7.53	0.00	2.13	
人工单价		小计						7.12	7.53	0.00	2.13	
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日		未计价材料费						6.32				
清单项目综合单价								16.78				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	0.305	1.56		0.4758						
	其他材料费						7.05					
	材料费小计						7.53				0.00	

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 安装工程		标段:						第16页 共27页				
项目编码	030404034006	项目名称	照明开关					计量单位	个	工程量	4	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-14-378	普通开关、按钮安装 跷板开关 明装	套	1	6.62	9.24	0.00	1.79	6.62	9.24	0.00	1.79	
人工单价		小计						6.62	9.24	0.00	1.79	
普工: 87.1元/工日 一般技工: 134元/工日 高级技工: 201元/工日		未计价材料费						7.15				
清单项目综合单价								17.65				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	0.305	1.56		0.4758						
	其他材料费						8.76					
	材料费小计						9.24				0.00	

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:安装工程

标段:

第17页 共27页

项目编码	030404034007	项目名称	照明开关					计量单位	个	工程量	42	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-14-378	普通开关、按钮安装 跷板开关 明装	套	1	6.62	8.05	0.00	1.79	6.62	8.05	0.00	1.79	
人工单价		小计						6.62	8.05	0.00	1.79	
普工：87.1元/工日一般技工：134元/工日高级技工：201元/工日		未计价材料费						5.96				
清单项目综合单价								16.46				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	单联单控开关 250V 10A	只	1.02	5.84		5.9568						
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	0.305	1.56		0.4758						
	其他材料费						1.62					
	材料费小计						8.05				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003

表-09

综合单价分析表

工程名称: 安装工程		标段:						第18页 共27页				
项目编码	030404034008	项目名称	照明开关					计量单位	个	工程量	4	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-14-378	普通开关、按钮安装 跷板开关 明装	套	1	6.62	9.84	0.00	1.79	6.62	9.84	0.00	1.79	
人工单价		小计						6.62	9.84	0.00	1.79	
普工: 87.1元/工日 一般技工: 134元/工日 高级技工: 201元/工日		未计价材料费						7.75				
清单项目综合单价								18.25				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	0.305	1.56		0.4758						
	其他材料费						9.36					
	材料费小计						9.84				0.00	

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 安装工程				标段:				第19页 共27页				
项目编码	030412004005	项目名称	装饰灯					计量单位	套	工程量	28	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-14-156	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	1	21.70	91.41	0.00	6.03	21.70	91.41	0.00	6.03	
人工单价		小计						21.70	91.41	0.00	6.03	
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日		未计价材料费						68.98				
清单项目综合单价								119.14				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	带电源事故照明灯 20W	套	1.01	68.3		68.983						
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	0.458	1.56		0.71448						
	铜接线端子 20A	个	1.015	20		20.3						
	其他材料费						1.41					
	材料费小计						91.41				0.00	

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 安装工程				标段:				第20页 共27页				
项目编码	030412004006	项目名称	装饰灯					计量单位	套	工程量	2	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-14-156	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	1	21.70	91.41	0.00	6.03	21.70	91.41	0.00	6.03	
人工单价		小计						21.70	91.41	0.00	6.03	
普工: 87.1元/工日 一般技工: 134元/工日 高级技工: 201元/工日		未计价材料费						68.98				
清单项目综合单价								119.14				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	0.458	1.56		0.71448						
	铜接线端子 20A	个	1.015	20		20.3						
	其他材料费						70.40					
	材料费小计						91.41				0.00	

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 安装工程				标段:				第21页 共27页				
项目编码	030412001003	项目名称	普通灯具					计量单位	套	工程量	28	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-14-1	吸顶灯具安装 灯罩周长 (mm) ≤800	套	1	17.59	44.73	0.00	4.97	17.59	44.73	0.00	4.97	
人工单价		小计						17.59	44.73	0.00	4.97	
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日		未计价材料费						22.22				
清单项目综合单价								67.29				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	0.458	1.56		0.71448						
	铜接线端子 20A	个	1.015	20		20.3						
	其他材料费						23.72					
	材料费小计						44.73				0.00	

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 安装工程				标段:				第22页 共27页				
项目编码	030412005002	项目名称	荧光灯					计量单位	套	工程量	150	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-14-205	荧光灯具安装 吸顶式 双管	套	1	22.15	49.23	0.00	6.03	22.15	49.23	0.00	6.03	
人工单价		小计						22.15	49.23	0.00	6.03	
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日		未计价材料费						26.31				
清单项目综合单价								77.41				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	1.069	1.56		1.66764						
	铜接线端子 20A	个	1.015	20		20.3						
	其他材料费						27.26					
	材料费小计						49.23				0.00	

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 安装工程				标段:				第23页 共27页				
项目编码	030404031002	项目名称	小电器					计量单位	台	工程量	70	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-15-71	风扇安装 吊风扇	台	1	48.39	114.11	0.00	12.78	48.39	114.11	0.00	12.78	
人工单价		小计						48.39	114.11	0.00	12.78	
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日		未计价材料费						110				
清单项目综合单价								175.28				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	吊风扇 含调速开关	台	1	110		110						
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	0.41	1.56		0.6396						
	其他材料费						3.47					
	材料费小计						114.11				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 安装工程				标段:				第24页 共27页				
项目编码	030409005003	项目名称	避雷网					计量单位	m	工程量	293.35	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-10-44	避雷网安装 沿混凝土块\敷设	m	1	10.87	7.45	0.69	2.85	10.87	7.45	0.69	2.85	
人工单价		小计						10.87	7.45	0.69	2.85	
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日		未计价材料费						6.41				
清单项目综合单价								21.86				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	其他材料费						7.45					
	材料费小计						7.45				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 安装工程				标段:				第25页 共27页				
项目编码	030409003003	项目名称	避雷引下线					计量单位	m	工程量	78.5	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-10-42	避雷引下线敷设 利用建筑结构钢筋引下	m	1	6.40	6.57	3.40	1.79	6.40	6.57	3.40	1.79	
人工单价		小计						6.40	6.57	3.40	1.79	
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日		未计价材料费						5.86				
清单项目综合单价								18.16				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	其他材料费						6.57					
	材料费小计						6.57				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 安装工程				标段:				第26页 共27页			
项目编码	030409002003	项目名称	接地母线					计量单位	m	工程量	214.85
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10-57	户外接地母线\敷设	m	1	31.18	15.38	0.40	8.53	31.18	15.38	0.40	8.53
人工单价		小计						31.18	15.38	0.40	8.53
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日		未计价材料费						15.1			
清单项目综合单价								55.49			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费						15.38				
材料费小计						15.38				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 安装工程				标段:				第27页 共27页			
项目编码	030409001003	项目名称	接地极				计量单位	根	工程量	43	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10-50	角钢接地极 普通土	根	1	24.68	38.45	9.68	6.75	24.68	38.45	9.68	6.75
人工单价		小计						24.68	38.45	9.68	6.75
普工: 87.1元/工日一般技工: 134元/工日高级技工: 201元/工日		未计价材料费						35.67			
清单项目综合单价								79.56			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费						38.45				
材料费小计						38.45				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 安装工程				标段:				第1页 共1页				
项目编码	031301017005	项目名称	脚手架搭拆					计量单位	项	工程量	1	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-20-Ha1	脚手架搭拆费	100工日	4.4112	154.15	283.07	0.00	62.14	679.98	1248.67	0.00	274.11	
人工单价		小计						679.98	1248.67	0.00	274.11	
普工: 87.1元/工日		未计价材料费						0				
清单项目综合单价								2202.76				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	其他材料费						1248.67					
	材料费小计						1248.67				0.00	

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称:安装工程

标段:

第1页 共1页

[illegible]

注: 1. 此表由招标人填写“暂估单价”, 并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上, 投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表-12-2

软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003

专业工程暂估价及结算价表

工程名称:安装工程

标段:

第1页 共1页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003

计 日 工 表

工程名称:安装工程

标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
1							
2							
3							
人 工 小 计							
二	材料						
1							
2							
3							
材 料 小 计							
三	施工机械						
1							
2							
3							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
合 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称:安装工程

标段:

第1页 共1页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003

规费、税金项目计价表

工程名称:安装工程

标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计 算 基 数	计 算 费 率 (%)	金 额 (元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	6200.06	100	6200.06
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	6200.06	100	6200.06
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价	197407.55	9	17766.68
合 计					23966.74

编制人(造价人员):张凯
张凯 豫080000986J
软件测评合格编号:HA-02-2017-R1003
河南骏远建设工程有限公司
有效期至2016年12月31日

复核人(造价工程师):赵倩
B14214100004453
河南骏远建设工程有限公司
有效期至:2025年07月29日

表-13

主要材料价格表及费用

工程名称:安装工程

第1页 共1页

序号	材料编码	材料名称	规格 型号	计量 单位	数量	单价	合价	备注
1	28030637	铜芯塑料绝缘电线	BV-2.5mm ²	m	248.554	1.56	387.74	
2	29030121	塑料线槽配件	线槽断面周长 120以内	个	1593.791	3.80	6056.41	
3	29060125	钢管保护管	Φ 40*400	根	1.000	15.00	15.00	
4	29090211	铜接线端子	20A	个	211.120	20.00	4222.40	
5	25000001@4	带电源事故照明灯	20W	套	28.280	68.30	1931.52	
6	26010101@3	单联单控开关	250V 10A	只	42.840	5.84	250.19	
7	28110000@6	电力电缆	YJV-4*70+1*50	m	42.016	359.00	15083.74	
8	29010106@2	防火桥架	200*100	m	137.522	54.81	7538.16	
9	29030106@2	塑料线槽	PR30	m	1400.175	3.11	4349.22	
10	50330106	吊风扇 含调速开关		台	70.000	110.00	7700.00	
		合计					47534.38	

软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003