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工程预算总表

单位：元

序号 工程或费用名称 建安工程费 设备购置费 独立费用 合计

Ⅰ 工程部分投资

第一部分  建筑工程

第二部分  机电设备及安装工

程

第三部分  金属结构设备及安

装工程

第四部分  施工临时工程

第五部分  独立费用

一至五部分投资合计

基本预备费

静态投资

Ⅱ 建设征地移民补偿投资

建设补偿和移民征地项目

基本预备费

Ⅲ 环境保护工程投资静态投资

环境保护（建安部分）

独立费

基本预备费

Ⅳ 水土保持工程投资静态投资

水土保持（建安部分）

 独立费

基本预备费

水土保持补偿费

Ⅴ 工程投资总计(Ⅰ~Ⅴ合计)
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工程部分总预算表
单位：元

序号 工程或费用名称 建安工程费 设备购置费 独立费用 合计
占一至五项投

资比例（%）

Ⅰ 工程部分投资

第一部分  建筑工程

第二部分  机电设备及安装

工程

第三部分  金属结构设备及

安装工程

第四部分  施工临时工程

第五部分  独立费用

一至五部分投资合计

基本预备费

静态投资
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建筑工程预算表

序号 工程或费用名称 单位 数量 单价（元） 合计（元）

壹 第一部分  建筑工程

四 水闸工程

(一) 小洪河中王闸（新建）

1 土方工程

(1) 建筑物土方开挖 m3 6487

(2) 建筑物土方回填 m3 6786

(3) 外调土500m m3 947.7

2 模板工程

(1) 平面模板 m2 2539.37

(2) 曲面模板 m2 714.98

(3) 护坡堵头模板 m2 21.34

3 混凝土工程

(1) C20混凝土垫层厚100 m3 133.29

(2) C25现浇混凝土护底厚300 m3 89.52

(3) C25现浇混凝土护坡厚150 m3 42.67

(4) C25现浇混凝土护坡齿墙 m3 27.62

(5) C25混凝土重力式挡土墙 m3 124.47

(6) C25现浇混凝土台阶 m3 5.97

(7) C25现浇混凝土台阶齿墙 m3 15.18

(8) C25混凝土海漫末端齿墙 m3 7.02

(9) C25混凝土防护平台厚150 m2 391.8

(10) C30现浇混凝土铺盖厚400 m3 100.23

(11) C30钢筋混凝土悬臂式挡土墙 m3 583.17

(12) C30钢筋混凝土扶壁式挡土墙 m3 338.18

(13) C30钢筋混凝土闸底板 m3 246.58

(14) C30钢筋混凝土闸墩 m3 202.21

(15) C30混凝土启闭机基座 m3 2.6

(16) C30混凝土盖梁浇筑 m3 7.11

(17) C30混凝土排架柱浇筑 m3 14.02

(18) C30混凝土机架桥预制运输安装 m3 22.96

(19) C30混凝土机架桥预制运输安装 m3 7

(20) C30现浇梁 m3 0.67

(21) C30混凝土人行桥板 m3 24.22

-14-



建筑工程预算表

序号 工程或费用名称 单位 数量 单价（元） 合计（元）

(22) C30混凝土桥头搭板浇筑 m3 4.76

(23) C30混凝土路沿石浇筑 m3 21.01

(24) C30钢筋混凝土消力池 m3 164.03

(25) C40混凝土桥面铺装 m3 5.4

(26) C40混凝土二期 m3 23.83

(27) 无砂混凝土块 m3 0.56

(28) C25混凝土路面180mm厚 m2 348.69

4 钢筋工程

(1) 钢筋制安 t 170.28

5 地基处理工程

(1) 沉管砂石桩复核地基 m 4046

(2) 沉管砂石桩复核地基（上端3-4m） m 1122

(3) 15%水泥土防渗墙（最小厚度0.52m） m2 974.2

(4) 15%水泥土搅拌桩 m3 1099.31

(5) 12%水泥土垫层 m3 451.09

(6)
人工凿除水泥土搅拌桩桩顶及防渗墙

墙顶500厚
m3 85.81

(7) 人工凿除沉管砂石桩桩顶1000厚 m3 85.95

(8) 沥青填缝 m3 1.71

6 砌体工程

(1) M10浆砌块石护坡厚300 m3 161.98

(2) M10浆砌块石海漫厚300 m3 47.52

(3) 干砌块石海漫厚300 m3 36.66

(4) 抛石防冲槽 m3 100.74

(5) 级配碎石垫层 m3 117.65

(6) 细砾石垫层 m3 39.98

(7) 中粗砂厚200 m3 41.1

(8) 中粗砂滤槽 m3 38.92

7 其他工程

(1) 密封胶 m3 0.26

(2) 20mm厚闭孔泡沫板 m2 287.46

(3) 651止水带 m 174.04
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建筑工程预算表

序号 工程或费用名称 单位 数量 单价（元） 合计（元）

(4) 沥青木板 m2 15.26

(5) 5层油毡 m2 10.62

(6) 青石栏板 m 169.42

(7) 不锈钢栏杆1.2m m 44.98

(8) 不锈钢栏杆0.6m m 35.88

(9) 8%水泥土垫层170mm厚 m2 414.14

(10) φ150软式透水管 m 155.68

(11) φ75PE排水管 m 82

(12) φ50PE排水管 m 123.4

(13) 350g/m2土工布 m2 976.56

(14) 8%水泥土垫层150mm厚 m2 64.48

(15) 水尺 个 2

(16) 启闭机房及连廊（含照明设施） m2 71.34

(17) 桥头堡（含照明设施） m2 118.68

(18) 工程简介牌 套 1

(19) 项目标识牌 套 1

(20) 安全警示牌 套 4
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机电设备及安装工程预算表

单位：元

序号 名称及规格 单位 数量
单价（元） 合计（元）

设备费 安装费 设备费 安装费

壹
第二部分  机电设备安装工

程

一 电气设备及安装工程

(一) 小洪河中王闸

1 发电设备及安装工程

(1)

柴油发电机组50KW（包括柴

油发电机组 蓄电池 基础
等）

套 1

2 电气设备及安装工程

(1)
10KV高压线路架设JKLGYJ-

70/10含安装
km 0.5

(2)
10KV线路终端杆上设备（含
保护、支架、电杆等装置）

含安装

套 1

(3)
高压电缆YJV22-8.7/15KV-

3*25含安装
m 50

(4)

箱式变电站（含高压进出线

、变压、低压馈电、电气保

护装置、计量遥控装置、基
础等）ZBW-100/10含安装

套 1

(5) 低压计量装置 套 1

(6)
电力电缆YJV22-0.6/1-

3*35+1*16含安装
m 190

(7)
水闸总配电柜（含箱体及内

部设备）含安装
套 1

(8) 照明配电箱 PZ-30,16路 套 1

(9)
电力电缆YJV22-0.6/1-4*10

含安装
m 210

(10)
电力电缆YJV-0.6/1-4*6含

安装
m 50

(11) 电缆保护管(钢管DN80) m 20

(12) 电缆保护管(钢管DN32) m 200

(十一) 柴油发电机

(1) 移动式柴油发电机10kw 台 2

三 消防设备
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机电设备及安装工程预算表

单位：元

序号 名称及规格 单位 数量
单价（元） 合计（元）

设备费 安装费 设备费 安装费

(1)
手提式磷酸铵盐干粉灭火器 

MF/ABC4 55B
只 1

(2) 事故照明灯 支 1

(3) 疏散标志 个 1
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 金属结构设备及安装工程预算表

单位：元

序号 名称及规格 单位 数量
单价（元） 合计（元）

设备费 安装费 设备费 安装费

壹
第三部分  金属结构设备安

装工程

一 小洪河中王闸

(一) 闸门购置及安装

(1) 工作门5*4.2m 3扇 t 28.045

(2) 工作门埋固部分 t 5.953

(3) 工作门锁定梁 工22b*1000 t 0.219

(4) 钢叠梁检修门5*1m t 8.2

(5) 检修门埋固部分 t 3.822

(6) 导轨 t 2.331

(7) 2*30KN自动挂脱梁 t 1.7

(8) 检修门锁定梁 工14b*1000 t 0.115

(9)

安全滑触线系统（含护套、

导体、受电器、集电器、支
架等）

m 25

(10) 亚克力板封堵 处 6

(11) 小计

(12) 运杂三项费用5.228% % 5.228

(二) 启闭设备购置及安装 

(1) 工作门启闭机2*125KN 台 3

(2) 电葫芦2*30KN 台 1

(3) 小计

(4) 运杂三项费用5.228% % 5.228
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施工临时工程预算表

单位：元

序号 工 程 名 称 单位 工程量 单价（元） 合计（元）

壹 第四部分  施工临时工程

一 施工导流

(二) 水闸工程

1 小洪河中王闸

1.1 围堰

(1) 围堰填筑 m3 631

(2) 围堰拆除 m3 631

1.2 井点降水

(1) 井点降水安装 根 170

(2) 井点降水拆除 根 170

(3) 井点降水使用 套天 120

二 施工房屋建筑工程

(1) 施工仓库 m2 80

(2) 办公、生活及文化福利建筑 % 1.5

三 其他临时工程 % 2.5
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环境保护费预算表

序号 工程或费用名称 单位 数量 单价（元） 合计（元）

环境保护（建安部分）

壹 环境保护工程

一 环境监测措施

(1) 水质监测 点、次 3

(2) 大气质量监测 点、天 2

(3) 噪音监测 点、天 2

(4) 卫生防疫监测 点、次 1

(5) 环保宣传 次 1

二 环境保护仪器设备及安装

(1) 油水分离器 套 1

(2) 一体化生活污水处理设备 套 1

(3) 车辆自动冲洗设备 套 1

三 环境保护措施

(一) 污水处理

(1) 沉淀池 个 1

(2) 集油池 个 1

(二) 噪声防治

(1) 临时声屏障 m2 75

(三) 固体废弃物处理

(1) 封闭式垃圾箱 个 3

(2) 垃圾桶 个 15

(3) 垃圾清运 项 3

(四) 环境空气质量控制

1 扬尘污染责任标示牌 个 3

2 围挡、防尘布

2.1 基地

(1) 围挡 m2 600

(2) 100g/m2防尘布覆盖 m2 625

2.2 水闸

2.2.1 小洪河中王闸

(1) 围挡 m2 856

(2) 100g/m2防尘布覆盖 m2 5694

3 防尘面罩 个 300

4 降尘措施 天 180
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环境保护费预算表

序号 工程或费用名称 单位 数量 单价（元） 合计（元）

5 耳罩 对 300

合   计
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水土保持预算表

序号 工程或费用名称 单位 数量 单价（元） 合计（元）

水土保持（建安部分）

壹 水土保持工程

一 渠道工程区

二 施工生产生活区

(一) 工程措施

(1) 表土剥离 m2 3750

(2) 表土回覆 m3 1125

(二) 植物措施

(1) 栽植灌木绿篱 m 90

(2) 植草皮 m2 300

(三) 临时措施

(1) 100g/m2防尘布覆盖 m2 960

(2) 编织袋装土 m3 51.1067

(3) 临时堆土排水沟开挖 m3 36.7967

(4) 周边排水沟开挖 m3 30

三 临时工程 % 2

合   计
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